

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	静岡河川事務所	海岸課	静河-海岸-01	02	E-①	工事費	プレキャスト基礎設置	H=1.0m H=2.0m	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-01	10	E-①	工事費	流木止組立	D型	t	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-01	14	E-①	工事費	ケミカルアンカー設置	M22用 深さ=250mm	孔	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-03	2	D-①	工事費	笠木付ガードレール	Gr-C-2B-4 H=900	m	3,140	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-03	3	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ900	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-03	3-01	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ900	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-03	4	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ300 深さ850mm	孔	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	10	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート	A型 700×300 L=5.0m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	11		工事費	プレキャスト縦帯コンクリート	B型 500×200 L=5.0m	本	-	R1.7		No.10と同步掛
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	12		工事費	プレキャスト縦帯コンクリート		本	-	R1.7		No.10と同步掛
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	13		工事費	ブロックマット設置撤去		m2	-	R1.7		No.13-1,13-2に変更
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	13-1	E-①	工事費	ブロックマット設置		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	13-2	E-①	工事費	ブロックマット撤去		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	14		工事費	耐候性遮水シート設置・撤去		m2	-	R1.7		No.14-1,14-2に変更
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	14-1	E-①	工事費	耐候性遮水シート設置		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	14-2	E-①	工事費	耐候性遮水シート撤去		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	15		工事費	袋詰め玉石設置・撤去		袋	-	R1.7		No.15-1,15-2に変更
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	15-1	E-①	工事費	袋詰め玉石設置	4t用	袋	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川事務所	工務課	静河-工-04	15-2	E-①	工事費	袋詰め玉石撤去	4t用	袋	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	01	E-①	工事費	特殊配合モルタル吹付(法面清掃含む)	1:3.5 14kg/m2	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	02	E-①	工事費	岩部用TSKセメントアンカーA設置工	D22(M20)×1000 亜鉛メッキ 法勾配55° 未満 施工高さ30m以上45m未満	本	別紙	R2.1	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	03		工事費	岩部用TSKセメントアンカーB設置工	D22(M20)×1000 亜鉛メッキ 法勾配55° 未満 施工高さ30m以上45m未満	本	-	R2.1		CD02と同步掛
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	04	E-①	工事費	十字クリップ設置工	50×95(12φ用) 亜鉛メッキ	個	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	05		工事費	十字アンカークリップ設置工	50×95 亜鉛メッキ	個	-	R2.1		CD04と同步掛
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	06	E-①	工事費	ワイヤーロープ設置工	クロスクリップ、巻付クリップの設置を含む	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	07	E-①	工事費	本線モルレル中間構台(設置・撤去)		空m3	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	08		工事費	枝線モルレル起点構台(設置・撤去)		空m3	-	R2.1		No.07と同步掛
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	09		工事費	枝線モルレル中間構台(設置・撤去)		空m3	-	R2.1		No.07と同步掛
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	10		工事費	枝線モルレル終点構台(設置・撤去)		空m3	-	R2.1		No.07と同步掛
静岡県	静岡河川道事務所	工務課	静河-工-07	11	E-①	工事費	丸太柵工(設置・撤去)		m	別紙	R2.1	事務所管内	