

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-02	03	E-①	工事費	既設水抜管撤去	アスファルト削孔・コンクリート 打設含む	箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	03	E-①	工事費	アンカー工	上方向 φ(32)×410 ア ンカー材径D22	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	06	E-①	工事費	アンカー工	上方向 φ(45)×635 ア ンカー材径D35	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	09		工事費	アンカー工	上方向 φ(45)×625 ア ンカー材径D35	本	-	R1.6		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	11	E-①	工事費	アンカー工	上方向 φ(51)×735 ア ンカー材径D41	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	14		工事費	アンカー工	上方向 φ(29)×365 ア ンカー材径D19	本	-	R1.6		No.03と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	17		工事費	アンカー工	上方向 φ(39)×530 ア ンカー材径D29	本	-	R1.6		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	18		工事費	アンカー工	上方向 φ(39)×535 ア ンカー材径D29	本	-	R1.6		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	20		工事費	アンカー工	上方向 φ(42)×570 ア ンカー材径D32	本	-	R1.6		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	22		工事費	アンカー工	上方向 φ(48)×685 ア ンカー材径D38	本	-	R1.6		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	24		工事費	アンカー工	上方向 φ(45)×621 ア ンカー材径D35	本	-	R1.6		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	40		工事費	アンカー工	上方向 φ(32)×410 ア ンカー材径D22	本	-	R1.6		No.03と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	49		工事費	アンカー工	上方向 φ(26)×330 ア ンカー材径D16	本	-	R1.6		No.03と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	2	E-①	工事費	防護柵B設置	H=3.0m	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	3	E-①	工事費	防護柵B アンカーボルト 設置	削孔・樹脂カプセル・アン カーボルト設置(アンカーボルト 及び樹脂カプセル材料 費別)	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	01		工事費	乾式止水材(上り線 P6橋脚)	Type-300(特) プレスア ラ- (材工共) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 320mm 伸縮量135mm	m	-	R1.6		No.01-01,02に分割
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	01-01	D-①	工事費	乾式止水材(上り線 P6橋脚)	Type-300(特) プレスア ラ- (手間のみ) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 320mm 伸縮量135mm	m	265,000	R1.6	静岡県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	02		工事費	乾式止水材(下り線 A1橋台)	Type-250 プレスアドラ (材工共) 桁遊間 170mm 伸縮遊間 270mm 伸縮量91mm	m	-	R1.6		No.02-01,02に分割
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	02-01	D-①	工事費	乾式止水材(下り線 A1橋台)	Type-250 プレスアドラ (手間のみ) 桁遊間 170mm 伸縮遊間 270mm 伸縮量91mm	m	265,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	03		工事費	乾式止水材(下り線 P3橋脚)	Type-325 プレスアドラ (材工共) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量132mm	m	-	R1.6		No.03-01,02に分割
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	03-01	D-①	工事費	乾式止水材(下り線 P3橋脚)	Type-325 プレスアドラ (手間のみ) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量132mm	m	265,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	04		工事費	乾式止水材(下り線 P6橋脚)	Type-325 プレスアドラ (材工共) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量138mm	m	-	R1.6		No.04-01,02に分割
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	04-01	D-①	工事費	乾式止水材(下り線 P6橋脚)	Type-325 プレスアドラ (手間のみ) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量138mm	m	265,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	05		工事費	乾式止水材(上り線 P21橋脚)	Type-300(特) プレスアド ラ(材工共) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 320mm 伸縮量132mm	m	-	R1.6		No.05-01,02に分割
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	05-01	D-①	工事費	乾式止水材(上り線 P21橋脚)	Type-300(特) プレスアド ラ(手間のみ) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 320mm 伸縮量132mm	m	265,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	06		工事費	乾式止水材(下り線 P18橋脚)	Type-325 プレスアドラ (材工共) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量138mm	m	-	R1.6		No.06-01,02に分割
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	06-01	D-①	工事費	乾式止水材(下り線 P18橋脚)	Type-325 プレスアドラ (手間のみ) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量138mm	m	265,000	R1.6	静岡県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	07		工事費	乾式止水材(下り線 P21橋脚)	Type-325 プレスアドラー (材工共) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量132mm	m	-	R1.6		No.07-01,02に分割
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	07-01	D-①	工事費	乾式止水材(下り線 P21橋脚)	Type-325 プレスアドラー (手間のみ) 桁遊間 300mm 伸縮遊間 365mm 伸縮量132mm	m	265,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	08		工事費	乾式止水材(下り線 A2橋台)	Type-250 プレスアドラー (材工共) 桁遊間 170mm 伸縮遊間 260mm 伸縮量91mm	m	-	R1.6		No.08-01,02に分割
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	08-01	D-①	工事費	乾式止水材(下り線 A2橋台)	Type-250 プレスアドラー (手間のみ) 桁遊間 170mm 伸縮遊間 260mm 伸縮量91mm	m	265,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	21	E-①	工事費	張紙防止塗装	素地調整あり	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	22	D-①	工事費	塗替塗装	下塗り 亜鉛メッキ用エポ キシ樹脂塗料(1層) スプ レー(材工共)	m2	141,400	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	29		工事費	支承防錆処理(P18橋 脚)	350tピンローラー支承(材 工共)	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	30		工事費	支承防錆処理(P21橋 脚)	350tピンローラー支承(材 工共)	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	31		工事費	支承防錆処理(A2橋 台)	400tピンローラー支承(材 工共)	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	32	D-①	工事費	支承防錆処理(P19橋 脚)	800tピンローラー支承(材 工共)	基	1,213,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	33	D-①	工事費	支承防錆処理(P20橋 脚)	800tピン支承(材工共)	基	1,351,000	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	34	E-①	工事費	排水管撤去	VP管	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	35	E-①	工事費	取付金具取替		個	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	36	D-①	工事費	下地処理工		m2	2,560	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	37	D-①	工事費	プライマー塗装工		m2	5,330	R1.6	静岡県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	38	D-①	工事費	シート接着工		m2	16,100	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	39	D-①	工事費	接着工		m2	10,300	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	40	D-①	工事費	上塗り工	1層分	m2	5,590	R1.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	41	E-①	工事費	ゴムパッキン設置	640×1340	箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	42	E-①	工事費	ボルト取替		本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	43		工事費	既設水抜管撤去	アスファルト削孔・コンクリート 打設含む	箇所	-	R1.6		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	44	E-①	工事費	ボルト締め		本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	45	E-①	工事費	取付金具設置	コンクリートアンカー設置含 む	箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	46	E-①	工事費	既設取付金具撤去	D13×590	箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	47	E-①	工事費	ナット取替		個	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-03	48	E-①	工事費	スクリーン取替	345×215	個	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-05	07	E-①	工事費	背面型枠設置工	AP-K20*04-03-5- XA-SET	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-05	08	E-①	工事費	切盛境排水設置工	モトレンM-3	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	01	E-①	工事費	シール材	エポキシ樹脂 30×43	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	02		工事費	シール材	エポキシ樹脂 30×30	m	-	R1.6		No.01と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	03	E-①	工事費	基礎ブロック立入防止 柵)	250×250×500	個	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	04	E-①	工事費	金網(フェンス)(立入防 止柵)	柵高2.0m	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	05	E-①	工事費	基礎ブロック立入防止 柵)撤去	250×250×500	個	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	06	E-①	工事費	金網(フェンス)(立入防 止柵)撤去	柵高2.0m	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	07	E-①	工事費	ライナープレート設置・撤 去	矩形 6674×9343 t=2.7mm 黒皮品	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	08	E-①	工事費	ライナープレート設置・撤 去	矩形 6032×10428 t=2.7mm 黒皮品	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	11	E-①	工事費	補強リング設置・撤去	矩形 6674×9343 H- 300 黒皮品	リング	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-06	12	E-①	工事費	補強リング設置・撤去	矩形 6032×10428 H- 175 黒皮品	リング	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	01	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ(61)×1020	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	02	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ(48)×760	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	03	E-①	工事費	排水管撤去	VP管	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	10		工事費	アンカー鋼材加工・組 立・挿入・緊張・定着・ 頭部処理	削孔長L≤10m 設計 荷重 f<400kN	本	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	11		工事費	アンカー鋼材加工・組 立・挿入・緊張・定着・ 頭部処理	削孔長10m<L 設計荷 重 f<400kN	本	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	12	E-①	工事費	アンカー除去	鋼線本数N=2本 アンカ ー長L≤10m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	13	E-①	工事費	アンカー除去	鋼線本数N=2本 アンカ ー長10m<L≤20m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	14		工事費	基礎ブロック(立入防止 柵)設置工	250×250×500	個	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	15		工事費	基礎ブロック(立入防止 柵)撤去工	250×250×500	個	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	16		工事費	金網(フェンス)(立入防 止柵)設置工	H=2.0	m	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	17		工事費	金網(フェンス)(立入防 止柵)撤去工	H=2.0	m	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	01	D-①	工事費	鉄筋工(沓座拡幅)	SD345 D29~D32	t	114,500	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	02	E-①	工事費	シール材	40×20	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	07		工事費	情報ボックス仮移設工 (材工共)(A2橋台)	ブルボックス撤去、支持金 具撤去、ケーブル整理・ 防護含む。仮設材料費 (アンカーボルト、吊りチェ ーン、H形鋼等)及び設置 手間含む。	式	-	R1.7		調査不可

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	08		工事費	情報ボックス移設工(材 工共)(A2橋台)	フルボックス設置、支持金 具設置、ケーブル整理・ 防護含む。材料費(フル ボックス、ボルト、ナット、アン カーボルト等)及び仮設材 撤去手間含む。	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	09		工事費	耐火防護設置工(材 工共)(A2橋台)	6条1段 一般部 0.0~3.0m:L=3.2m、 3.0~4.5m:L=3.2m、 4.5~11.0m:L=16.6m、支 持部 0.0~3.0m:N=1箇 所、3.0~4.5m:N=2箇所、 4.5~11.0m:N=6箇所、フ ルボックス 1300×1300 ×300 4.5~11.0m:N=2 箇所	式	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-10	01		工事費	函渠補強	W2000×H1500	m	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-10	02		工事費	すりつけ部処理工	水中硬化可能型エポキシ 樹脂系パテ状接着剤	m3	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-11	01		工事費	函渠補強(1)	W4300×H2000	m	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-11	02		工事費	函渠補強(2)	W2600×H2000	m	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -02	17	D-①	工事費	新橋現場塗装【材工 共】	有機シンクリッチペイント30 μm	m2	1,140	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -02	18	E-①	工事費	アンカーボルト設置	アンカー径D22~D25 L=410~465	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	02	E-①	工事費	鋼板接着補強工		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	03	E-①	工事費	シール材	エポキシ系樹脂	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	06		工事費	コンクリート削孔	φ(61)×1020mm アン カー材径D51	箇所	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	08		工事費	コンクリート削孔	φ(48)×760mm アンカー 材径D38	箇所	-	R1.7		調査中止

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	10		工事費	情報ボックス仮移設 (P3R橋脚) (材工共)	耐火防護撤去、ブルボックス撤去、支持金具撤去、作業土工、ケーブル整理・防護含む 仮移設仮設材料費(電柱、L型ブラケット、電柱付属品等)及び設置手間含む	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	11		工事費	情報ボックス移設(P3R 橋脚) (材工共)	ブルボックス設置、支持金具設置、作業土工、ケーブル整理・防護含む 仮移設仮設材料(電柱、L型ブラケット、電柱付属品等)撤去手間含む	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-12	12		工事費	耐火防護(P266橋脚) (材工共)	6条1段 一般部 0.0~3.0m:L=3.0m、 3.0~4.5m:L=1.5m、 4.5~11.0m:L=8.1m、支 持部 0.0~3.0m:N=2箇 所、3.0~4.5m:N=1箇所、 4.5~11.0m:N=4箇所、ブ ルボックス 1300×1900 ×300 4.5~11.0m:N=1 箇所	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	07		工事費	コンクリート削孔工	削孔径42mm、削孔深 2000mm、中間貫通部	孔	-	R1.7		No.09-1に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	08		工事費	モルタル注入	無収縮モルタル 中間貫 通部	孔	-	R1.7		No.09-1に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	09		工事費	中間貫通PC鋼棒設 置	φ32 L=2094 取付鋼 板設置含む	本	-	R1.7		No.09-1に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	09-1	E-①	工事費	中間貫通PC鋼棒設 置	コンクリート削孔(削孔径 42mm、削孔深2000mm)、 無収縮モルタル、鋼棒設 置(φ32 L=2094)、取付 鋼板設置含む	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	14	E-①	工事費	中間貫通PC鋼棒取 付金具設置	SS400 180×75×7× 10.5 L=2000 支圧板付	組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	15		工事費	中間貫通PC鋼棒取 付金具設置	SS400 180×75×7× 10.5 L=1700 支圧板付	組	-	R1.7		No.14と同步掛

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	16	D-①	工事費	支承金属溶射工	ブラスト法(潤滑防錆剤 注入有) 昼間 支承板 支承 反力300超 1500kN以下 仕上塗装 1層(エポキシ系浸透性保 護材80μm)	基	285,000	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	17	D-①	工事費	支承金属溶射工	ブラスト法(潤滑防錆剤 注入有) 昼間 支承板 支承 反力1500超 3000kN以下 仕上塗装 1層(エポキシ系浸透性保 護材80μm)	基	250,200	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	18		工事費	沓座モルタル打設	無収縮モルタル	m3	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	20		工事費	現場塗装	外面溶接部 S系塗装 素地調整~上塗りすべ て	m2	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	21	E-①	工事費	シーリング材設置	エポキシ系 47×57	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	22		工事費	シーリング材設置	エポキシ系 30×30	m	-	R1.7		No.21と同步掛
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	23		工事費	鋼矢板打込み	上空制限有 VL型 12m以下 継施工7箇 所	枚	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	24		工事費	鋼矢板打込み	上空制限有 VL型 12m以下 継施工6箇 所	枚	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	25		工事費	鋼矢板引抜き	上空制限有 VL型 12m以下 切断施工7 箇所	枚	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	26		工事費	鋼矢板引抜き	上空制限有 VL型 12m以下 切断施工6 箇所	枚	-	R1.7		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-16	12	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ(48)×760	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-17	01	D-①	工事費	補修標識板取付	2.0m2未満/枚 手間の み 昼間施工	m2	17,900	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-17	02	D-①	工事費	補修標識板取付	2.0m2未満/枚 手間の み 夜間施工	m2	24,100	R1.7	静岡県	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-17	04	D-①	工事費	進入禁止サイン	750×1650 溶融式貼 付路面標示 材工共 夜間施工	枚	45,500	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-17	05	D-①	工事費	薄層カラー舗装(アロー マーク)	ボースコート同等品以上 静岡ブルー(72-60H) 750×1500 材工共 夜 間施工	m2	15,200	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-17	06	D-①	工事費	塗布式防草材	(t=2mm)W=100mm ウィートコート同等品以上 材工共 昼間施工	m	1,970	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-17	07	D-①	工事費	土系舗装	t=40mm スタボン同等品 以上 材工共 昼間施 工	m2	5,200	R1.7	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	01	D-①	工事費	橋面防水	合成ゴム系(材工共)	m2	2,700	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	02		工事費	防錆保護	マグネライン(材工共)	m2	-	R1.8		No.02-01.02.03に分割報告
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	02-02	D-①	工事費	防錆保護	マグネライン(手間のみ)	m2	6,980	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	03	E-①	工事費	舗装端部処理	20×20	m	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	04	D-①	工事費	素地調整	1種ケレン(循環式エコクリ ンプラスト工法)	m2	11,160	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	05	D-①	工事費	回収工	研掃材及びケレンかす 回収	m2	2,959	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	09	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシ ート設置	紫外線照射無 区分 A(材工共)	m2	275,000	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	10	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシ ート設置	紫外線照射無 区分 B(材工共)	m2	196,500	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	11	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシ ート設置	紫外線照射無 区分 C(材工共)	m2	151,800	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	14	E-①	工事費	目地補修		m	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	15		工事費	ステンレスステップ設置		m	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	17		工事費	点字シート設置	貼付タイプ 300×300	枚	-	R1.8		No.18-1にて報告
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	18-1	D-①	工事費	点字シート設置	貼付タイプ 300×300× 6	枚	2,200	R1.8	静岡県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	19	D-①	工事費	既設橋面舗装はぎ取り	弾性舗装(廃ゴムリサイクルマット) t=15mm	m2	4,090	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	20	D-①	工事費	既設橋面舗装はぎ取り	ノンスリップタイル舗装 t=25mm	m2	9,600	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-15	22	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシート設置	紫外線照射有 区分 A(材工共)	m2	686,400	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ	路面切削;平均厚 t=95mm 中間層;高耐久粗粒度As(20)改質 Ⅲ型t=50mm 表層;開 粒度アスファルト混合物 (13)ホリマー改質アスファルト H型t=50mm	m2	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	09		工事費	車両情報取得・走行 状況画像撮影装置処 理部据付		台	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	10		工事費	車両情報取得・走行 状況画像撮影装置撮 像部据付		台	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	11		工事費	軸重計測センサ据付	L=3,750mm	ライン	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	12		工事費	軸重計測センサ据付	L=3,500mm	ライン	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	13		工事費	車両検知部据付		面	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	14		工事費	試運転調整		式	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	15		工事費	軸重計測センサ撤去		ライン	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	16		工事費	車両検知部撤去		面	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	17		工事費	車両情報取得装置撮 像認識部撤去		台	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	18		工事費	車両情報取得装置処 理部撤去		台	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	19		工事費	走行状況画像撮影装 置撮像部撤去		台	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	20		工事費	走行状況画像撮影装 置処理部撤去		台	-	R1.8		調査不可

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-18	21		工事費	機械経費(据付・試運 転調整・撤去)		式	-	R1.8		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	08	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	カプセルブリス`ム・カプセルレ ンズ`型 アルミ板t=2mm 2.0m2未満/枚	m2	17,900	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	09	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	カプセルブリス`ム・カプセルレ ンズ`型 アルミ板t=2mm 2.0m2未満/枚 歩道橋 添架 夜間施工	基	120,000	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	10	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	カプセルブリス`ム・カプセルレ ンズ`型 アルミ板t=2mm 2.0m2以上/枚	m2	9,100	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	11	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	カプセルブリス`ム・カプセルレ ンズ`型 アルミ板t=2mm 2.0m2未満/枚 夜間施 工	m2	24,100	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	12	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	カプセルブリス`ム・カプセルレ ンズ`型 アルミ板t=2mm 2.0m2以上/枚 夜間施 工	m2	12,200	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	13	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	広角ブリス`ムレンズ`型 アル ミ板t=2mm 2.0m2未満 /枚	m2	17,900	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	14	D-①	工事費	標識板補修 手間の み	広角ブリス`ムレンズ`型 アル ミ板t=2mm 2.0m2未満 /枚 夜間施工	m2	24,100	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	16	D-①	工事費	高視認性区画線 材 工共	非リフ`式 破線・白 W=15cm・厚1.5mm 排 水性舗装有 夜間施工	m	713	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	17	D-①	工事費	進入禁止サイン 材工 共	750×1650 溶融式貼 付路面標示	枚	43,200	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	18	D-①	工事費	進入禁止サイン 材工 共	750×1650 溶融式貼 付路面標示 夜間施工	枚	45,500	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	19	D-①	工事費	高輝度矢印 材工共	Gr取付用 800×350 高輝度反射シート 取付 金具含む	箇所	36,300	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	20	D-①	工事費	高輝度矢印 材工共	Gr取付用 800×350 高輝度反射シート 取付 金具含む 夜間施工	箇所	37,100	R1.8	静岡県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	21	D-①	工事費	高輝度矢印 材工共	壁面用 800×450 高 輝度反射シート Coアン カーボルト含む	箇所	28,700	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	22	D-①	工事費	標識補修板撤去 手 間のみ	カプセルブリスム・カプセルレ ンズ型 アルミ板t=2mm ボ ルト撤去含む 2.0m2未 満/枚 F2型	m2	8,950	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	23	D-①	工事費	標識補修板撤去 手 間のみ	カプセルブリスム・カプセルレ ンズ型 アルミ板t=2mm ボ ルト撤去含む 2.0m2以 上/枚 F2型	m2	4,550	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-19	24	D-①	工事費	標識補修板撤去 手 間のみ	カプセルブリスム・カプセルレ ンズ型 アルミ板t=2mm ボ ルト撤去含む 歩道橋添 架 夜間施工	基	120,000	R1.8	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	01		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=1100	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	02		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=1350	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	03		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=5500	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	04		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=6500	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	05	D-①	工事費	コンクリート切断	ワイヤーソーイング 区分A	m2	102,000	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	06	D-①	工事費	コンクリート切断	ワイヤーソーイング 区分B	m2	166,000	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -04	07	D-①	工事費	コンクリート切断	ワイヤーソーイング 区分C	m2	203,000	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	01		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=100 昼間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	02		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=150 昼間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	03		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=330 昼間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	04		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=340 昼間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	05		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=1100 昼間	孔	-	R1.8		調査中止

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	06		工事費	コンクリート削孔	φ 100 L=250 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	07		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=100 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	08		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=150 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	09		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=250 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	10		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=300 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	11		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=330 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	12		工事費	コンクリート削孔	φ 150 L=340 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	13		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=400 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	14		工事費	コンクリート削孔	φ 50 L=500 屋間	孔	-	R1.8		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	15	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 150(超高配筋)	m	53,000	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	16	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 100(超高配筋)	m	33,500	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	17	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 50(超高配筋)	m	35,100	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	18	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 100(高配筋)	m	30,500	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	19	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 50(高配筋)	m	19,900	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -05	20	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 50(低配筋)	m	17,600	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-21	02	E-①	工事費	路面切削	平均厚 t=265mm	m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-21	03	E-①	工事費	上層路盤(夜間施工)	再生大粒径As混合物 (30) 1層 t=170mm	m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-24	01	D-①	工事費	ガードパイプ設置	Gp-A-3E、土中建込、 景観配慮型	m	15,400	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-24	02	E-①	工事費	ガードケーブル撤去	Gc-A-6E	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -06	17	D-①	工事費	視覚障害者誘導ブロック(材工共)	点状 貼付 300×300 屋間	m2	24,400	R1.9	静岡県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	18	D-①	工事費	視覚障害者誘導ブロック(材工共)	線状 貼付 300×300 昼間	m2	24,400	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	26	E-①	工事費	コンクリート削孔	D16 250mm以上 300mm未満	箇所	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	33	E-①	工事費	横組定着	D19 横締	t	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	39	D-①	工事費	機械式継手(手間のみ)	スリーブ圧着ネジ継手・ 摩擦圧接ネジ継手 D13 ×D13 昼間 プレキャスト 製品との接合	箇所	229	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	40	D-①	工事費	機械式継手(手間のみ)	スリーブ圧着ネジ継手・ 摩擦圧接ネジ継手 D22 ×D22 昼間 プレキャスト 製品との接合	箇所	299	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	41	D-①	工事費	景観型ガードハーフ設置(材工共)	Gp-B-2B3-BPL 昼間 Uボルトアンカー含む	m	27,900	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	43	D-①	工事費	剥落防止(手間のみ)	砂付アラミト三軸メッシュ 昼間 高所作業車無 1 工事施工量50m2未満	m2	4,370	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	46	E-①	工事費	ラフレーンクレーン架設 (橋台背面)		本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工-06	47	E-①	工事費	シール材		m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管二-22	01		工事費	切削オーバーレイ(夜間 施工)	平均切削厚t=95mm 表層:ポーラスAs混合物 (13)ポリマー改質AsH型 t=50mm 基層:粗粒度 As混合物(20)ポリマー改 質As II 型t=50mm 瀝 青材散布手間(二層 分)含む	m2	-	R1.9		01-01,02に分割
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管二-22	01-01	E-①	工事費	切削オーバーレイ(夜間 施工)	平均切削厚t=95mm 表層:ポーラスAs混合物 (13)ポリマー改質AsH型 t=50mm 基層:粗粒度 As混合物(20)ポリマー改 質As II 型t=50mm 瀝 青材散布手間(二層 分)含む	m2	別紙	R1.9	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-22	01-02	E-①	工事費	切削オーバーレイ(夜間 施工)	平均切削厚t=95mm 表層:ホースAs混合物 (13)ホリマー改質AsH型 t=50mm 基層:粗粒度 As混合物(20)ホリマー改 質AsⅡ型t=50mm 瀝 青材散布手間(二層 分)含む	m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-22	02	D-①	工事費	高視認性区画線(夜間 施工)	高視認性 白・実線 W=20cm t=1.5mm リブ 式(排水性舗装)ニューレイ ンスター同等品以上	m	1,172	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-22	03	D-①	工事費	高視認性区画線(夜間 施工)	高視認性 黄・実線 W=15cm t=1.5mm リブ 式(排水性舗装)ニューレイ ンスター同等品以上	m	1,200	R1.9	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-25	01	E-①	工事費	ステンレスステップ設置		m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-23	01	E-①	工事費	管路材設置	露出部 ホテイ管(φ 250mm)設置(さや管含 む)	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-26	1		工事費	伸縮装置補修		m	-	R1.10		No.1-01に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-26	1-01	D-①	工事費	伸縮装置補修(材工 共)	W=200 サンデックスJET+ 硬化剤相当品	m	36,600	R1.10	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-28	1	E-①	工事費	切削オーバーレイ(夜間 施工)	平均切削厚t=95mm 表層:ホースAs混合物 (13)ホリマー改質AsH型 t=50mm 基層:粗粒度 As混合物(20)ホリマー改 質AsⅡ型t=50mm 瀝 青材散布手間(二層 分)含む(材料別途)	m2	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-27	01	E-①	工事費	遮音壁支柱撤去	A型(埋設アンカー方式) 支柱間隔2m、高さ4m 以下、支柱φ139.8×t6 ×587、支柱落下防止 装置φ18(7×19G/0)	本	別紙	R1.10	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-27	02	E-①	工事費	遮音壁・透光板撤去	A型(埋設アンカー方式) 支柱間隔2m、高さ4m 以下、透光板1000× 3975(連結金具含む)、 下段ハネル	m2	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-29	01	E-①	工事費	変位制限装置工		組	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-29	03	E-①	工事費	アンカーキャップ	SS400 t=6mm HDZ55	t	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-29	05	E-①	工事費	アンカー	SD345 D19×310 上方 向	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-29	09	E-①	工事費	無収縮モルタル		m3	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-29	11	E-①	工事費	コンクリートアンカー	D16用	箇所	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-29	12	E-①	工事費	アンカー	SD345 D51×527 上方 向	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -10	01	E-①	工事費	特殊支保設置		t	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -10	02	E-①	工事費	特殊支保撤去		t	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	56	E-①	工事費	削孔(アンカー)	φ115 粘性土・砂質土	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	57	E-①	工事費	芯材組立	L≤10m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	58	E-①	工事費	芯材組立	10m<L≤20m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	59	E-①	工事費	芯材挿入	L≤10m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	60	E-①	工事費	芯材挿入	10m<L≤20m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	61	E-①	工事費	注入打設	L≤10m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	62	E-①	工事費	注入打設	10m<L≤20m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	63	E-①	工事費	頭部処理	L≤10m	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -09	64	E-①	工事費	頭部処理	10m<L≤20m	本	別紙	R1.10	事務所管内	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -09	65	E-①	工事費	注入設備据付・解体		回	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -09	73	D-①	工事費	剥落防止(手間のみ) 砂付アラスト三軸メッシュ	昼間 高所作業車無	m2	3,860	R1.10	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -09	76	D-①	工事費	防護柵設置(手間の み)	コンクリート建込 Gr-SB- 1B 昼間	m	5,550	R1.10	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -09	77	D-①	工事費	摺付ビーム(手間のみ)	SB種-壁高欄 削孔、ア ンカー含む	箇所	13,700	R1.10	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -09	80	E-①	工事費	頭部連結材	設置	t	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -09	81	E-①	工事費	頭部連結材	撤去	t	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	06	E-①	工事費	道路照明灯建柱	H=12m 1000kg超 2000kg以下	基	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	13	E-①	工事費	基礎掘削及びスパイ ラルダクト立込	照明灯基礎 φ800 2.0m以下	基	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	14	E-①	工事費	基礎掘削及びスパイ ラルダクト立込	照明灯基礎 φ800 2.5m以下	基	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	19	E-①	工事費	埋設表示防護板敷設	廃材プラスチック板 W450×600×L900× T10	枚	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	22	E-①	工事費	防護鉄板敷設	W600×L765×T12	枚	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	24	E-①	工事費	切断防止板敷設	W600×L765×T12	枚	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	26-2	D-①	工事費	埋設表示プレート	手間 100×50 アンカーピ ン含む 昼間施工	枚	1,040	R1.10	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	27-2	D-①	工事費	埋設表示鋲	手間 φ30 昼間施工	本	418	R1.10	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	28	E-①	工事費	ハンドホール蓋設置	丸蓋 φ600	枚	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	30	E-①	工事費	距離標設置	1km標 コンクリート基礎式	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	31	E-①	工事費	距離標撤去	1km標 コンクリート基礎式 (再利用)	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-30	32	E-①	工事費	情報管路撤去	本体管; リフ付き硬質 塩ビ管φ250 さや管; FEP管φ50-6条	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -13	1	E-①	工事費	覆工板開閉工		m2	別紙	R1.10	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -14	1		工事費	床版ブロック撤去	RCホロースラブ	m3	-	R1.10		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -14	2		工事費	躯体ブロック撤去	下部工	m3	-	R1.10		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -14	3		工事費	覆工板開閉		m2	-	R1.10		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -16	1		工事費	覆工板開閉		m2	-	R1.10		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	01	E-①	工事費	ワイローフ取付		本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	01-01	E-①	工事費	ツリローフ取付 (H=4.2m用)(分散維 持装置取付含)		本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	01-02	E-①	工事費	金網取付		m2	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	02	E-①	工事費	土留柵	支柱2m 3段施工	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	03	E-①	工事費	立木準備設置工		本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	03-01	E-①	工事費	ワイヤー設置工		m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	03-02	E-①	工事費	ネイチャーネット設置工		枚	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	03-03	E-①	工事費	立木準備撤去工		本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	03-04	E-①	工事費	ワイヤー撤去工		m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	03-05	E-①	工事費	ネイチャーネット撤去工		枚	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	04	E-①	工事費	ワイローフ設置	3×7 ZA/O 12φ	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	05		工事費	巻付グリップ(E型)設置	12φ用-800	本	-	R1.10		No.04に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	06	E-①	工事費	岩部用TSKセメントアン カーA 設置	D22(M20)×1000 亜鉛 メッキ	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	07	E-①	工事費	岩部用TSKセメントアン カーA 設置	D22(M20)×1500 亜鉛 メッキ	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	08		工事費	岩部用TSKセメントアン カーB 設置	D22(M20)×1000 亜鉛 メッキ	本	-	R1.10		No.06と同時掛

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	09		工事費	岩部用TSKセメントアン カーB 設置	D22(M20)×1500 亜鉛 メッキ	本	-	R1.10		No.07と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	10	E-①	工事費	十字グリップ設置	12φ用 50×95 亜鉛 メッキ	個	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	11		工事費	十字アンカーグリップ設置	12φ用 50×95 亜鉛 メッキ	個	-	R1.10		No.10と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	12		工事費	Vクリップ設置	(大)4.0t×109 亜鉛メ ッキ	個	-	R1.10		No.04に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	13		工事費	Vクリップ設置	(小)3.2t×92 亜鉛メッキ	個	-	R1.10		No.04に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	14		工事費	ワイヤロープ設置	3×7 ZA/O 12φ	m	-	R1.10		No.04と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	15		工事費	巻付グリップ(E型)設置	12φ用-800	本	-	R1.10		No.14に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	16		工事費	岩部用TSKセメントアン カーA 設置	D22(M20)×1000 亜鉛 メッキ	本	-	R1.10		No.06と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	17		工事費	クロスクリップ設置	(小)3.2t×92 亜鉛メッキ	個	-	R1.10		No.14に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	18		工事費	パイプ式ターンバックル設 置	22φ×320	本	-	R1.10		No.14に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	21		工事費	小割除去		箇所	-	R1.10		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	22		工事費	仮設落石防護ネット 設 置・撤去		箇所	-	R1.10		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	23	E-①	工事費	モルレル運搬	1.0t級	t	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	24	E-①	工事費	モルレル レール架設	1.0t級 100m超500m以 下	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	54	E-①	工事費	モルレル レール撤去	1.0t級 100m超500m以 下	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	55	E-①	工事費	支柱位置調整		本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	55-1	E-①	工事費	大口径ボ-リング	砂質土 削孔長6.5m 支柱外周モルタル注入含 む	本	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	55-2		工事費	支柱建込・調整		本	-	R1.10		No.55に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-31	55-3		工事費	支柱外周モルタル注入		m3	-	R1.10		No.55-1に含む

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -15	02		工事費	覆工板開閉	覆工板3000×1000× 208 40枚(P21) 覆工板 2000×1000×208 68 枚(P24)	m2	-	R1.10		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -11	16	D-①	工事費	新橋現場塗装(材工 共)	有機シンクリッチペイント30 μm (ハケ 240g/m2)1層	m2	1,140	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -11	17	E-①	工事費	直接定着式アンカーボ ルト架設		組	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -11	18	E-①	工事費	現場溶接地組		m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-32	2		工事費	排水管撤去	VP管	m	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-34	01		工事費	コンクリート削孔	φ(61)×1020	箇所	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-34	31	E-①	工事費	水平力分担(変位制限) 装置	600kg以下	組	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-34	32	E-①	工事費	変位制限装置	鋼製突起 2000kg超え	組	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -07	07	E-①	工事費	回転杭工(開口タイプ)	杭径φ1200mm 杭長 23.0m 掘削長24.6m	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -07	08	E-①	工事費	回転杭工(開端タイプ)	杭径φ1200mm 杭長 23.0m 掘削長24.6m	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	16		工事費	特殊支保設置		t	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	17		工事費	特殊支保撤去		t	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	18	E-①	工事費	回転杭工(開口タイプ)	最小板厚 18mm 掘削 長 10.9m φ1200mm L=7.5m	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	19	E-①	工事費	回転杭工(開端タイプ)	最小板厚 18mm 掘削 長 10.9m φ1200mm L=7.5m	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	20	E-①	工事費	回転杭工(開口タイプ)	最小板厚 20mm 掘削 長 10.8m φ1200mm L=7.5m	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	21	E-①	工事費	回転杭工(開端タイプ)	最小板厚 20mm 掘削 長 10.8m φ1200mm L=7.5m	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	工務課	静岡-工 -08	22	E-①	工事費	杭頭処理溶接	鋼管杭板厚 18mm	m	別紙	R1.11	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -08	23	E-①	工事費	杭頭処理溶接	鋼管杭板厚 20mm	m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -08	24	E-①	工事費	金網(フェンス)・支柱(立 入防止柵)撤去	H=1500 支柱間隔 2.0m	m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -08	25	D-①	工事費	防護柵撤去(ガードパイ プ撤去)	Gp-A-3E	m	1,950	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -08	26	D-①	工事費	剥落防止(手間のみ)	砂付アラミト <sup>®</sup> 三軸メッシュ 屋間施工	m2	3,720	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -08	27		工事費	頭部連結材 設置	SS400 [-200×80× 7.5×11	t	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -08	28		工事費	頭部連結材 撤去	SS400 [-200×80× 7.5×11	t	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-37	03	E-①	工事費	ポリマーセメント吹付工	t=54	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	01	E-①	工事費	支柱位置調整		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	02	E-①	工事費	大口径ポーリング <sup>®</sup>	砂質土 削孔長3.5m 支柱外周モルタル注入含 む	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	03		工事費	支柱建込・調整		本	-	R1.11		No.01に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	04		工事費	支柱外周モルタル注入		m3	-	R1.11		No.02に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	05	E-①	工事費	サポート取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	06	E-①	工事費	ワイヤロープ取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	07	E-①	工事費	間隔材取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	08	E-①	工事費	金網取付		m2	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	09	E-①	工事費	ダウンサホルハンマ工用 足場.搬入路足場	高強度足場	空m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	38	E-①	工事費	支柱位置調整		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	39	E-①	工事費	大口径ポーリング <sup>®</sup>	砂質土 削孔長6.0m 支柱外周モルタル注入含 む	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	40		工事費	支柱建込・調整		本	-	R1.11		No.38に含む

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	41		工事費	支柱外周モルタル注入		m3	-	R1.11		No.39に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	42	E-①	工事費	サポ-ト取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	43	E-①	工事費	ワイロ-プ取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	44	E-①	工事費	分散維持装置取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	45	E-①	工事費	金網取付		m2	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	46		工事費	ダウンサ-ホールハンマ工用 足場.搬入路足場	高強度足場	空m3	-	R1.11		No.09と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	64	E-①	工事費	支柱位置調整		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	65		工事費	大口径ボ-リング	砂質土 削孔長6.5m 支柱外周モルタル注入含 む	本	-	R1.11		No.39と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	66		工事費	大口径ボ-リング	砂質土 削孔長6.0m 支柱外周モルタル注入含 む	本	-	R1.11		No.39と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	67		工事費	支柱建込・調整		本	-	R1.11		No.64に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	68		工事費	支柱外周モルタル注入		m3	-	R1.11		No.65, 66に含む
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	69	E-①	工事費	ワイロ-プ取付		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	70	E-①	工事費	ツリロ-プ取付 (H=5.2m用) (分散維 持装置取付含)		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	71	E-①	工事費	ツリロ-プ取付 (H=3.65m用) (分散維 持装置取付含)		本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	72	E-①	工事費	金網取付		m2	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-36	73		工事費	ダウンサ-ホールハンマ工用 足場	高強度足場	空m3	-	R1.11		No.09と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-39	07	E-①	工事費	受圧板設置工	鋼製フレーム+FRP製格 子状パ-ネル 2130×2130 ×310 許容荷重 470kN	基	別紙	R1.11	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-39	08		工事費	受圧板設置工	鋼製フレーム+FRP製格 子状パネル 2380×2380 ×310 許容荷重 550kN	基	-	R1.11		No.07と同步掛
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-39	10	E-①	工事費	管理用階段設置工	区間D-4~D-7 法勾配 1:1.0 法長L=10m	箇所	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	005	E-①	工事費	グレーチング固定金具取 付	グレーチングストッパー SP(歩道用)同等品以 上	個	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	006	E-①	工事費	グレーチング固定金具取 付	グレーチングホルダー Aタイプ 同等品以上	個	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	007	E-①	工事費	グレーチング固定金具取 付	グレーチングホルダー Bタイプ 同等品以上	個	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	016	D-①	工事費	ガードレール支柱設置	土中建込用(A種)	本	2,660	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	017	D-①	工事費	ガードレール支柱設置	土中建込用(B・C種)	本	2,530	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	018	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去	土中建込用(A種)	本	2,120	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	019	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去	土中建込用(B・C種)	本	2,020	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	059	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支 柱設置	コンクリートブロック建込用 (支柱間隔3m ビーム・パ ネル式)	本	4,020	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	060	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支 柱設置	コンクリート建込用(支柱 間隔3m ビーム・パ ネル式)	本	1,520	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	061	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支 柱撤去	コンクリートブロック建込用 (支柱間隔3m ビーム・パ ネル式)	本	1,380	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	062	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支 柱撤去	コンクリート建込用(支柱 間隔3m ビーム・パ ネル式)	本	850	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	073	D-①	工事費	高視認性区画線	高視認性 矢印・記号・ 文字(ドットライン含む) W=30cm 溶融式 t=1.5 mm	m	1,934	R1.11	静岡県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	074	D-①	工事費	高視認性区画線 夜 間施工	高視認性 矢印・記号・ 文字(ドットライン含む) W=30cm 溶融式 t=1.5 mm	m	2,491	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	075	D-①	工事費	高視認性区画線	高視認性 実線 15cm リブ式(排水性舗装)	m	815	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	076	D-①	工事費	高視認性区画線 夜 間施工	高視認性 実線 15cm リブ式(排水性舗装)	m	926	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	077	D-①	工事費	高視認性区画線	高視認性 実線 30cm リブ式(排水性舗装)	m	1,523	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	078	D-①	工事費	高視認性区画線 夜 間施工	高視認性 実線 30cm リブ式(排水性舗装)	m	1,690	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	079	D-①	工事費	視線誘導標設置	頭部のみ	個	340	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	080	D-①	工事費	視線誘導テープ	ダークブラウン カプセルプリ ズム型 100×400	枚	1,040	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	081	D-①	工事費	視線誘導テープ	ダークグレー カプセルレンス 型 100×400	枚	1,040	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	082	D-①	工事費	視線誘導標撤去	頭部のみ	個	340	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	099	D-①	工事費	大型デリネーター設置	頭部のみ	個	460	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	100	D-①	工事費	大型デリネーター撤去	頭部のみ	個	400	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	104	D-①	工事費	線形誘導標A	スワイトS4-2支柱付 土 中建込式	基	7,760	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	105	D-①	工事費	線形誘導標B	スワイトS4-2G支柱付 Gr差込タイプ	基	5,680	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	106	D-①	工事費	線形誘導標H	アローライトAL-4板 同等 品以上 板のみ	基	12,800	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	107	D-①	工事費	距離標板設置		枚	460	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	114	D-①	工事費	車線分離標	イーボスト(H=400)同等品 以上	本	22,000	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	115	D-①	工事費	車線分離標	イーボスト(H=650)同等品 以上	本	23,800	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	116	D-①	工事費	車線分離標	イーボスト(H=800)同等品 以上	本	26,500	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡県道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	119	E-①	工事費	土系舗装	t=4cm エコクリーンソイル同 等品以上	m2	別紙	R1.11	事務所管内	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	123		工事費	防草マット設置(平坦 部)	植樹ニューマットC-3 同等 品以上	m2	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	124		工事費	防草マット設置(法面 部)	植樹ニューマットC-3 同等 品以上	m2	-	R1.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	127	D-①	工事費	貼付式防草材設置	ポーソーシールTC-10 設 置同等品以上	m	665	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	128	D-①	工事費	貼付式防草材設置	ポーソーシールTC-7 設置 同等品以上	m	657	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	129	D-①	工事費	貼付式防草材設置	ポーソーシールTC-5 設置 同等品以上	m	653	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	130	D-①	工事費	貼付式防草材設置	ポーソーシールT 設置同等 品以上	m	348	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	134	D-①	工事費	塗布式防草材設置	ウイットコート同等品以上 (t=2) W=100	m	2,080	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	136	D-①	工事費	袖レール用反射テープ	黄色 120×250	枚	1,010	R1.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	141	E-①	工事費	金網(フェンス)・支柱(立 入防止柵撤去)	柵高2m以下,支柱間隔 2m	m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	142	E-①	工事費	立入防止柵支柱撤去	柵高2m以下,支柱間隔 2m	m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-38	143	E-①	工事費	基礎ブロック(立入防止 柵)撤去	柵高2m以下,支柱間隔 2m	m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -18	04	E-①	工事費	中和処理設備保守・ 点検	処理能力10m3/h	回	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -18	05	E-①	工事費	中和処理設備保守・ 点検	処理能力30m3/h	回	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-40	1	E-①	工事費	切削オーバーレイ(夜間 施工)	平均切削厚 t=9.5cm 基層:粗粒度As混合物 (20)ポリマー改質As II 型 t=50mm 表層:ポーラス As混合物(13)ポリマー改 質As H型 t=50mm 導 水パイプφ20有(上り 線L=224.2m、下り線 L=213.0m) 瀝青材散 布手間(2層分)含む(材 料別途)	m2	別紙	R1.11	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-40	2	E-①	工事費	切削オーバーレイ(夜間 施工)	平均切削厚 t=9.5cm 基層:粗粒度As混合物 (20)ポリマー改質AsⅡ型 t=50mm 表層:ポーラス As混合物(13)ポリマー改 質As H型 t=50mm 導 水パイプφ20有リ(上リ 線L=101.0m、下リ線 L=137.8m) 瀝青材散 布手間(2層分)含む(材 料別途)	m2	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	06	E-①	工事費	手摺設置	タイプa・b・c、上・下段共 通	m	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	07	E-①	工事費	アンカーボルト設置	タイプa	孔	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	08	E-①	工事費	支柱設置	タイプb	本	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	09	E-①	工事費	支柱設置	タイプc	本	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	26	E-①	工事費	ボックスカルバート設置	B3000×H3000 L=1000(縦締め無)	m	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	27	E-①	工事費	ボックスカルバート設置	B2500×H1800 L=1000(縦締め有)	m	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	28	E-①	工事費	ボックスカルバート設置	B1200×H1000 L=1500(縦締め無)	m	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -17	29	E-①	工事費	ボックスカルバート設置	B1200×H1000 L=1000(縦締め無)	m	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -20	16	E-①	工事費	鋼製独立受圧板設置	1900×1900×150 SS400 セミスクエアタイプ 参考質量354kg/基	基	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -20	18	E-①	工事費	排水管設置(露出)	高密度ポリエチレン管φ 75 継手有 固定金具 設置手間含む	m	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	01	E-①	工事費	異径複合管	φ30×8 φ50×8	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	02	E-①	工事費	異径複合管	φ30×4 φ50×8	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	03	E-①	工事費	埋設表示防護板敷設	廃材プラスチック板 W450~600×L900× T10	枚	別紙	R2.1	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	04	E-①	工事費	超速硬コンクリート	3h圧縮強度 240kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	05	E-①	工事費	ベースブロック	300用 L=2000	個	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	06	E-①	工事費	ベースブロック	400用 L=1000	個	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	07	E-①	工事費	歩車道境界ブロック G	M12 アンカーボルト固定 180/220×200×1000	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	08	E-①	工事費	舗装版破碎・掘削・積 込	アスファルト舗装版 35cm 超	m <sup>2</sup>	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	09	D-①	工事費	銘板	アクリル板 120×250 白 t=3mm 材工共 夜間施 工	枚	6,280	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	10	D-①	工事費	埋設表示鉄	φ30 材工共 夜間施 工	本	2,700	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-43	11	D-①	工事費	埋設表示プレート	100×50 アンカーピン含む 材工共 夜間施工	枚	5,560	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	01	E-①	工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP9橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)26.5m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	02	E-①	工事費	場所打杭(TBH工法) 上りP9橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)27.0m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	03	E-①	工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP10橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)23.5m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	04	E-①	工事費	場所打杭(TBH工法) 上りP10橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)23.5m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	05	E-①	工事費	コンクリート削孔(梁補強)	φ32 L=450 横方向 ア ンカー材含まず	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	06		工事費	コンクリート削孔(梁補強)	φ32 L=340 横方向 ア ンカー材含まず	箇所	-	R2.1		No.05と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	07		工事費	コンクリート削孔(梁補強)	φ32 L=340 上方向 ア ンカー材含まず	箇所	-	R2.1		No.05と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	08	E-①	工事費	コンクリート削孔(支承箱 抜)	φ175 L=570 下方向	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	09		工事費	コンクリート削孔(橋脚巻 立て)	φ61 L=1030 下方向	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	10	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D25+D25	箇所	790	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	11	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D19+D19	箇所	680	R2.1	静岡県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	12	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D19+D16	箇所	680	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	13	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D16+D16	箇所	630	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	15	E-①	工事費	頭部連結材	設置	t	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -22	16	E-①	工事費	頭部連結材	撤去	t	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -25	01		工事費	覆工板開閉	覆工板3000×1000× 208 12枚(P31) 覆工板 2000×1000×208 30 枚(P31)	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -25	02		工事費	覆工板開閉	覆工板3000×1000× 208 11枚(P32) 覆工板 2000×1000×208 18 枚(P32)	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	02		工事費	システムラインク及び連 結調整費(昼間施工)	組編成:自走式[積載 能力165t]×3台,非自 走式[積載能力85t]× 3台	回	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	03		工事費	システムラインク及び連 結調整費(昼間施工)	組編成:自走式[積載 能力165t]×2台	回	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	04		工事費	システムラインク及び連 結調整費(昼間施工)	組編成:自走式[積載 能力165t]×1台	回	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	05		工事費	多軸式特殊台車同調 調整費(夜間施工)	2組編成	組	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	06		工事費	多軸式特殊台車同調 調整費(夜間施工)	2組編成	組	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	07		工事費	多軸式特殊台車同調 調整費(夜間施工)	2組編成	組	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	08		工事費	多軸式特殊台車同調 調整費(夜間施工)	2組編成	組	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	09	E-①	工事費	ゴム支承据付工	鋼製橋脚部	基	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	10	D-①	工事費	伸縮装置設置	車道部 KMA-230N同 等品以上	m	61,600	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	11	E-①	工事費	排水桝設置	520×380×420	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	16		工事費	コンクリート表面洗浄工		m2	-	R2.1		調査中止

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	17	D-①	工事費	コンクリート表面保護材 塗布工	含浸材ケイ酸塩系	m2	870	R2.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	18	E-①	工事費	シール材	ポリサルファイド系シーリング	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	19		工事費	重建設機械分解組立	トラッククレーン[油圧伸縮 ジブ型]550t吊	回	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -26	20		工事費	重建設機械分解組立 輸送	トラッククレーン[油圧伸縮 ジブ型]550t吊	回	-	R2.1		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -27	1	E-①	工事費	ガス切断	鋼管杭(φ1,200mm)	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	防災情報課	静岡-防 情-10	01		工事費	酸素センサー交換	KD-50 材工共	台	-	R2.1		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	防災情報課	静岡-防 情-10	02		工事費	ガス検知器交換	KD-5B、検知器(本体) 材工共	台	-	R2.1		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	防災情報課	静岡-防 情-10	03	E-①	工事費	検知器点検(歩掛)	酸素(204個)、ガス(2個)	個	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	防災情報課	静岡-防 情-10	04	E-①	工事費	信号変換器点検(歩 掛)	TDL-1	個	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-45	01	D-①	工事費	素地調整	1種クレーン(循環式エコク ーンプラスト工法)	m2	8,930	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-45	02	D-①	工事費	回収工	研掃材及びクレーンかす 回収	m2	2,959	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-44	1	E-①	工事費	H鋼杭打込み(CHV工 法)	H300 L=12.5m 打込長 L=12.0m Nmax=50以 下 継施工2箇所	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-44	2	E-①	工事費	H鋼杭打込み(CHV工 法)	H300 L=12.5m 打込長 L=12.0m Nmax=50以 下 継施工1箇所	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-44	3	E-①	工事費	H鋼杭打込み(CHV工 法)	H300 L=5.0m 打込長 L=4.5m Nmax=50以下 継施工なし	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-44	4	E-①	工事費	杭打ち機組立・解体 (CHV工法)		回	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -29	01	E-①	工事費	舗装版破碎	アスファルト舗装版50cm 騒音振動対策不要 積 込作業有り 障害無し	m2	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -29	02		工事費	舗装版切断	アスファルト舗装版50cm	m	-	R2.2		No.02-1, 02-2にて報告

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-29	02-1	D-①	工事費	舗装版切断	アスファルト舗装版50cm 昼間	m	4,110	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-29	02-2	D-①	工事費	舗装版切断	アスファルト舗装版50cm 夜間	m	4,280	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-29	13	E-①	工事費	H形鋼打込み(フレボ- リンク)	H-400 掘削長9m	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-29	14		工事費	H形鋼打込み(フレボ- リンク)	H-400 掘削長7m	本	-	R2.2		No.13と同步掛
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-32	01		工事費	信号機移設(材工共)	清水IC西交差点	式	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-32	02		工事費	信号機移設(材工共)	下野東交差点	式	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-32	06		工事費	コンクリート切断(手間の み)	有筋 水平方向 昼間	m	-	R2.2		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	01		工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP4橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)19.5m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	02		工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP5橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)18.0m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	03		工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP6橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)15.5m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	04	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ42 L=650 梁部 横方 向 アンカー材含まず	箇所	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	05		工事費	コンクリート削孔	φ42 L=650 梁部 横方 向 アンカー材含まず	箇所	-	R2.2		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	06	D-①	工事費	エンクロ-ス溶接(材工 共)	D25+D25	箇所	790	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	07	D-①	工事費	エンクロ-ス溶接(材工 共)	D22+D22	箇所	740	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-35	01		工事費	場所打杭(TBH工法) 上りP6橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)14.5m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-35	02		工事費	コンクリート削孔	φ42 L=650 梁部 横方 向 アンカー材含まず	箇所	-	R2.2		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-35	03	D-①	工事費	エンクロ-ス溶接(材工 共)	D22+D22	箇所	740	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-35	04	D-①	工事費	エンクロ-ス溶接(材工 共)	D25+D25	箇所	790	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-36	01		工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP7橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)27.0m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-36	02		工事費	場所打杭(TBH工法) 下りP8橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)30.0m	本	-	R2.2		調査不可

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	03		工事費	場所打杭(TBH工法) 上りP7橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)27.5m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	04		工事費	場所打杭(TBH工法) 上りP8橋脚	杭径 1200mm 杭長(設 計長)29.5m	本	-	R2.2		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	05	E-①	工事費	コンクリート削孔(橋脚巻 立て)	φ48 L=770 梁部 横方 向 アンカー材含まず	箇所	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	06		工事費	コンクリート削孔(橋脚巻 立て)	φ48 L=770 躯体部 下 方向 アンカー材含まず	箇所	-	R2.2		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	07		工事費	コンクリート削孔(橋脚巻 立て)	φ61 L=1030 躯体部 下方向 アンカー材含ま ず	箇所	-	R2.2		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	08	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D19+D19	箇所	680	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	09	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D16+D16	箇所	630	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -36	10	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工 共)	D25+D25	箇所	790	R2.2	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -38	01	E-①	工事費	現場溶接	30mm以上40mm未満 (総実延長195m・ビード 仕上げ56m)	m	別紙	R2.3	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -39	01	E-①	工事費	多軸式特殊台車組 立・解体		式	別紙	R2.3	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -33	87	E-①	工事費	横断歩道橋撤去	階段部(上下線)・昼間 施工	式	別紙	R2.3	当該工事に限る	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -33	88		工事費	信号機移設	横砂北交差点	式	-	R2.3		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -33	89		工事費	信号機移設	尾羽交差点	式	-	R2.3		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -33	90		工事費	車両感知器移設	横砂	式	-	R2.3		調査不可
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工 -33	91		工事費	車両感知器移設	尾羽	式	-	R2.3		調査不可