

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-02	15		工事費	安全ネット設置・撤去	[材工共]キャットウォーク用	m	-	R1.5		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	01	E-①	工事費	掘削土留	杭径13.5m 杭長22.0m	本	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	04		工事費	掘削①(逆巻壁)	土砂※平場幅<3m※坑 外排土まで	m3	-	R1.6		No.04-1・04-2にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	04-1	E-①	工事費	人力掘削	土砂※平場幅<3m	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	04-2	E-①	工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 土 砂※平場幅<3m	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	05		工事費	掘削①(逆巻壁)	軟岩※平場幅<3m※坑 外排土まで	m3	-	R1.6		No.05-1・05-2にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	05-1	E-①	工事費	人力掘削	軟岩※平場幅<3m	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	05-2		工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※平場幅<3m	m3	-	R1.6		No.04-2と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	06	E-①	工事費	掘削②(逆巻壁)	土砂※3m≦平場幅<5m ※坑外排土まで	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	07		工事費	掘削②(逆巻壁)	軟岩※3m≦平場幅<5m ※坑外排土まで	m3	-	R1.6		No.07-1・07-2にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	07-1	E-①	工事費	機械掘削	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※3m≦平場幅<5m	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	07-2		工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※3m≦平場幅<5m	m3	-	R1.6		No.04-2と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	08	E-①	工事費	掘削③(逆巻壁)	土砂※5m≦平場幅※坑 外排土まで	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	09		工事費	掘削③(逆巻壁)	軟岩※5m≦平場幅※坑 外排土まで	m3	-	R1.6		No.09-1・09-2にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	09-1	E-①	工事費	機械掘削	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※5m≦平場幅	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	09-2	E-①	工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※5m≦平場幅	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	10		工事費	掘削③(逆巻壁)	硬岩※5m≦平場幅※坑 外排土まで	m3	-	R1.6		No.10-1・10-2にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	10-1	E-①	工事費	機械掘削	バックホウ+クローラークレーン 硬 岩※5m≦平場幅	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	10-2		工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 硬 岩※5m≦平場幅	m3	-	R1.6		No.09-2と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	11		工事費	斜め鉄筋補強(リングヒーム)	SD345 D19 掘削長4.0m 削孔径φ65	本	-	R1.6		No.38にて報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	12	E-①	工事費	基面整正(リングヒーム)		m2	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	13	E-①	工事費	リングビーム鉄筋組立・加 工	SD345 D13	t	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	14		工事費	リングビーム鉄筋組立・加 工	SD345 D16~25	t	-	R1.6		No.13と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	15	E-①	工事費	リングビーム型枠設置	H=600	m2	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	16	E-①	工事費	リングビーム吹付コンクリート	18-10-15N 1000×600	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	17		工事費	鉄筋補強①(逆巻壁)	SD345 D25 削孔長3.0m 削孔径φ65※平場幅 <8m	本	-	R1.6		No.39にて報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	18		工事費	鉄筋補強②(逆巻壁)	SD345 D25 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	-	R1.6		No.18-1~18-4にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	18-1	E-①	工事費	削孔	SD345 D25 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	18-2	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	18-3	E-①	工事費	グラウト注入	SD345 D25 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	18-4	E-①	工事費	頭部処理	SD345 D25 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	19		工事費	鉄筋補強②(逆巻壁)	SD345 D25 削孔長3.5m 削孔径φ65※平場幅 <8m	本	-	R1.6		No.39にて報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	20		工事費	鉄筋補強②(逆巻壁)	SD345 D25 削孔長3.5m 削孔径φ65φ65※8m≦ 平場幅	本	-	R1.6		No.20-1~20-4にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	20-1	E-①	工事費	削孔	SD345 D25 削孔長3.5m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	20-2		工事費	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長3.5m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	-	R1.6		No.18-2と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	20-3		工事費	グラウト注入	SD345 D25 削孔長3.5m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	m3	-	R1.6		No.18-3と同步掛

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	20-4		工事費	頭部処理	SD345 D25 削孔長3.5m 削孔径 φ65※8m≦平場 幅	本	-	R1.6		No.18-4と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	21		工事費	鉄筋補強③(逆巻壁)	SD345 D25 削孔長4.0m 削孔径 φ65※平場幅 <8m	本	-	R1.6		No.39にて報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	22		工事費	鉄筋補強③(逆巻壁)	SD345 D25 削孔長4.0m 削孔径 φ65 φ65※8m≦ 平場幅	本	-	R1.6		No.22-1*22-4にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	22-1	E-①	工事費	削孔	SD345 D25 削孔長4.0m 削孔径 φ65※8m≦平場 幅	本	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	22-2		工事費	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長4.0m 削孔径 φ65※8m≦平場 幅	本	-	R1.6		No.18-2と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	22-3		工事費	グラウト注入	SD345 D25 削孔長4.0m 削孔径 φ65※8m≦平場 幅	m3	-	R1.6		No.18-3と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	22-4		工事費	頭部処理	SD345 D25 削孔長4.0m 削孔径 φ65※8m≦平場 幅	本	-	R1.6		No.18-4と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	23	E-①	工事費	吹付コンクリート①(逆巻壁)	18-10-15N t=250※平場 幅<5m	m2	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	24	E-①	工事費	吹付コンクリート②(逆巻壁)	18-10-15N t=250※5m≦ 平場幅	m2	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	25	E-①	工事費	鉄筋(逆巻壁)組立・加 工	SD345 D13	t	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	26		工事費	鉄筋(逆巻壁)組立・加 工	SD345 D16~25	t	-	R1.6		No.25と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	27	E-①	工事費	溶接金網(逆巻壁)設置	φ5×150×150	m2	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	28	E-①	工事費	水抜きパイプ設置	VP φ50	m	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	32	E-①	工事費	積込(ルース)	5.0m<H≦20.0m	m3	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	36	E-①	工事費	掘削機吊込		回	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	37	E-①	工事費	吹付機械吊込		回	別紙参照	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	38	D-①	工事費	斜め鉄筋補強(リンクビ ーム)	SD345 D19 削孔径 φ65	m	7,840	R1.6	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-03	39	D-①	工事費	鉄筋補強(逆巻壁)	SD345 D25 削孔径 φ65 ※平場幅<8m	m	6,820	R1.6	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	01	E-①	工事費	(法面部)保護層敷設	ヤシ繊維 t=30	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	02	E-①	工事費	(法面部)上部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	03	E-①	工事費	(法面部)上部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	04		工事費	(法面部)中部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.02と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	05		工事費	(法面部)下部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	-	R1.6		No.03と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	06		工事費	(法面部)下部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.02と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	07	E-①	工事費	(固定工部)上部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	08	E-①	工事費	(固定工部)上部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	09		工事費	(固定工部)中部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.07と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	10		工事費	(固定工部)下部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	-	R1.6		No.08と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-05	11		工事費	(固定工部)下部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.07と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	21		工事費	覆工コンクリート(妻部) DI-L	D I 巻厚40cm 18-15- 40BB	箇所	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	21-1		工事費	覆工コンクリート(妻部) DI-L D I 巻厚40cm 18-15- 40BB	ロックホルト(妻部)(D I -L)	箇所	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	21-2		工事費	覆工コンクリート(妻部) DI-L D I 巻厚40cm 18-15- 40BB	吹付コンクリート(妻部)(D I - L t=200)	箇所	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	21-3		工事費	覆工コンクリート(妻部) DI-L D I 巻厚40cm 18-15- 40BB	金網(妻部)(φ5×150× 150)	箇所	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	21-4		工事費	覆工コンクリート(妻部) DI-L D I 巻厚40cm 18-15- 40BB	覆工コンクリート(妻部)(18- 15-40BB)	m3	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	21-5		工事費	覆工コンクリート(妻部) DI-L D I 巻厚40cm 18-15- 40BB	防水(妻部)	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	22	G-①	工事費	掘削・支保 DⅢa-S3(下 半)	DⅢ	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	22-1	〃	工事費	掘削・支保 DⅢa-S3(下 半)	掘削等(掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工) (発破)	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	22-2	〃	工事費	掘削・支保 DⅢa-S3(下 半)	集塵機運転(発破工法 下半 電気式 2000m3/min級)	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	22-3	〃	工事費	掘削・支保 DⅢa-S3(下 半)	ずり出し工(ダンプトラック運 転)(発破工法 下半 0.5<L ≤1.2km 不良)	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	23		工事費	インバート掘削 CⅡ-b-i		m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	23-1		工事費	インバート掘削 CⅡ-b-i	インバート掘削工(大型フレ カ掘削)(CⅡ)	m3	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	23-2		工事費	インバート掘削 CⅡ-b-i	インバートずり出し工(CⅡ)	m3	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	24		工事費	インバート吹付コンクリート D Ⅲa-S3 側部 t=250		m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	25		工事費	注入式フォアホーリング	DⅢa-S1 φ27.2 L=3000	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	26		工事費	超長尺鋼管フォアパイルンク (坑外型)	DⅢa-S φ114.3×6.0× 21500	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	26-1		工事費	超長尺鋼管フォアパイルンク (坑外型) DⅢa-S φ 114.3×6.0×21500	先行削孔工(坑外型)(D Ⅲa-S)	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	26-2		工事費	超長尺鋼管フォアパイルンク (坑外型) DⅢa-S φ 114.3×6.0×21500	打設工(坑外型)(DⅢa-S)	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	26-3		工事費	超長尺鋼管フォアパイルンク (坑外型) DⅢa-S φ 114.3×6.0×21500	注入工(坑外型)(DⅢa-S)	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	27		工事費	長尺鋼管フォアパイルンク	DⅠ-b-S2 φ114.3×6.0 ×12500	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	27-1		工事費	長尺鋼管フォアパイルンク D Ⅰ-b-S2 φ114.3×6.0 ×12500	先行削孔工(DⅠ-b-S2)	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	27-2		工事費	長尺鋼管フォアパイルンク D Ⅰ-b-S2 φ114.3×6.0 ×12500	打設工(DⅠ-b-S2)	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	27-3		工事費	長尺鋼管フォアパイルンク D Ⅰ-b-S2 φ114.3×6.0 ×12500	注入工(DⅠ-b-S2)	シフト	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	28		工事費	長尺鋼管フォアパイルンク	DⅢa-S2 φ114.3×6.0× 12500	シフト	-	R1.6		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	28-1		工事費	長尺鋼管フォアハﾟイリング D Ⅲa-S2 φ114.3×6.0× 12500	先行削孔工(DⅢa-S2)	ｼﾌﾄ	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	28-2		工事費	長尺鋼管フォアハﾟイリング D Ⅲa-S2 φ114.3×6.0× 12500	打設工(DⅢa-S2)	ｼﾌﾄ	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	28-3		工事費	長尺鋼管フォアハﾟイリング D Ⅲa-S2 φ114.3×6.0× 12500	注入工(DⅢa-S2)	ｼﾌﾄ	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	29		工事費	鏡吹付	18-10-15(N) 吹付厚 100 mm	ｼﾌﾄ	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	29-1		工事費	鏡吹付	18-10-15(N) t=100 48.506m2/箇所	ｼﾌﾄ	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	29-2		工事費	鏡吹付	18-10-15(N) t=100 49.387m2/箇所	ｼﾌﾄ	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	30		工事費	型枠(スライドセトル)(起点 側)		m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	31		工事費	型枠(スライドセトル)(終点 側)		m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	32		工事費	インﾊﾟｰﾄ吹付コンクリート	側部 t=250	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	33		工事費	外型枠	キｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	34		工事費	吹付コンクリート(上半)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	35		工事費	吹付コンクリート(下半)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	36		工事費	吹付コンクリート(上半)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	37		工事費	吹付コンクリート(下半)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	38		工事費	ロックボルト(上半)	L=4000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	39		工事費	ロックボルト(下半)	L=4000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	40		工事費	鋼製支保(上半)	H-200×200×8×12	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	41		工事費	鋼製支保(下半)	H-200×200×8×12	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	42		工事費	金網(上半)	φ5×150×150	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	43		工事費	金網(下半)	φ5×150×150	m	-	R1.6		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	44		工事費	覆工コンクリート	余巻有 18-15-40BB C=270kg/m3以上	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	45		工事費	覆工コンクリート	余巻無 18-15-40BB C=270kg/m3以上	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	46		工事費	内型枠	スライド・セントル	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	47		工事費	防水シート	ビニール系シート t=8.0mm以 上 透水性緩衝材 t=3mm 以上	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	48		工事費	外型枠	キーストーンプレート t=1.2	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	49		工事費	吹付コンクリート(上半)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	50		工事費	吹付コンクリート(上半)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	51		工事費	外吹付コンクリート(上半)	余吹無 t=100 18-10- 15N	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	52		工事費	ロックボルト(上半)	L=4000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	53		工事費	鋼製支保(上半)	H-200×200×8×12	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	54		工事費	金網(上半)	φ5×150×150	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	55		工事費	覆工コンクリート	余巻有 24-15-25BB	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	56		工事費	覆工コンクリート	余巻無 24-15-25BB	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	57		工事費	内型枠	スライド・セントル	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	58		工事費	防水シート	ビニール系シート t=8.0mm以 上 透水性緩衝材 t=3mm 以上	m	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	59		工事費	吹付コンクリート	t=250 18-10-15N	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	60		工事費	鋼製支保	H-200×200×8×12	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	61		工事費	ロックボルト	L=5000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	62		工事費	ロックボルト	L=4000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	63		工事費	吹付コンクリート	側部 t=250 18-10-15N	m2	-	R1.6		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	64		工事費	吹付コンクリート	底部 t=100 18-10-15N	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	65		工事費	金網	φ5×150×150	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	66		工事費	鋼製支保	側部 H-200×200×8× 12 L=3859	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	67		工事費	鋼製支保	妻部 H-200×200×8× 12 L=2386	基	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	68		工事費	防水シート	ビニール系シート t=8.0mm以 上 透水性緩衝材 t=3mm 以上	m2	-	R1.6		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-01	72	D-①	工事費	落石防護柵(支柱設置 工)	H175×175×7.5×11× 2850 端末支柱 柵高 2.00m ムッキ 勾配67%	本	157,000	R1.6	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	07		工事費	地山補強土	削孔径φ115mm EPLルト パイル	本	-	R1.6		No.08~14にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	08	E-①	工事費	削孔(二重管)	φ115mm レキ質土 削孔 長:500m未満	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	09	E-①	工事費	削孔(二重管)	φ115mm 中硬岩 削孔 長:500m未満	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	10	E-①	工事費	芯材組立	芯材長:10m以下	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	11	E-①	工事費	芯材挿入	芯材長:10m以下	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	12	E-①	工事費	注入打設	削孔長:10m以下	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	13	E-①	工事費	加圧・頭部処理	削孔長:10m以下	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-006	14	E-①	工事費	注入プラント組立・解体		箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-02	1	D-①	工事費	若返り工法	275.0tf 材工共	基	111,700	R1.6	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	01	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレー ト含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長 2.8m ライナープレート0.5m モ ルタルライニング2.3m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	02	E-①	工事費	吹付工	A工法 杭径2.0m 掘削長 2.8m ライナープレート0.5m モ ルタルライニング2.3m t=100	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	03	E-①	工事費	吹付設備設置解体工		回	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	04	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレー ト含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長 5.8m ライナープレート3.0m モ ルタルライニング3.0m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	05	E-①	工事費	吹付工	A工法 杭径2.0m 掘削長 5.8m ライナープレート3.0m モ ルタルライニング3.0m t=100	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	06		工事費	掘削排土工(ライナープレ ート含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長 5.8m ライナープレート0.5m モ ルタルライニング5.3m	本	-	R1.6		No.04と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	07		工事費	吹付工	A工法 杭径2.0m 掘削長 5.8m ライナープレート0.5m モ ルタルライニング5.3m t=100	m	-	R1.6		No.05と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	09	E-①	工事費	ゴム支承設置	200×20	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	10	E-①	工事費	マンホール蓋設置	1600×1100	箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	12	E-①	工事費	アンカーボルト設置	M16×100	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	13	E-①	工事費	(法面部)保護層敷設	ヤン繊維 t=30	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	14	E-①	工事費	(法面部)上部保護マット 敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	15	E-①	工事費	(法面部)上部遮水シート 敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	16		工事費	(法面部)中部保護マット 敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.14と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	17		工事費	(法面部)下部遮水シート 敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	-	R1.6		No.15と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	18		工事費	(法面部)下部保護マット 敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.14と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	19	E-①	工事費	(固定工部)上部保護マッ ト敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	20	E-①	工事費	(固定工部)上部遮水シ ート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	21		工事費	(固定工部)中部保護マッ ト敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.19と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	22		工事費	(固定工部)下部遮水シ ート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	-	R1.6		No.20と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-07	23		工事費	(固定工部)下部保護マッ ト敷設	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R1.6		No.19と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-01	36	E-①	工事費	緩衝チェーン設置	上部ブラケット設置(W≤ 600kg/組)含む	組	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	06		工事費	床掘り(ライナープレート撤 去(3.5m×4本)含む)	土砂	m3	-	R1.6		No.06-1.2にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	06-1	E-①	工事費	床堀	土砂	m3	別紙参照	R1.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	06-2	E-①	工事費	ライナープレート撤去	杭径3.0m L=3.5m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	07	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレート設置含む)(谷側杭 起点側)	B工法-1 杭径3.0m 掘削長13.3m ライナープレート7.3m 掘削長内訳: レキ質土(φ3.0m) 6.73m 中硬岩(φ3.0m) 0.57m 中硬岩(φ3.2m) 6.00m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	08	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレート設置含む)(山側杭 起点側)	B工法-1 杭径3.0m 削孔長13.3m ライナープレート5.8m 掘削長内訳: レキ質土(φ3.0m) 5.15m 中硬岩(φ3.0m) 0.65m 中硬岩(φ3.2m) 7.50m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	09	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレート設置含む)(谷側杭 終点側)	B工法-1 杭径3.0m 削孔長13.3m ライナープレート7.8m 掘削長内訳: レキ質土(φ3.0m) 7.14m 中硬岩(φ3.0m) 0.66m 中硬岩(φ3.2m) 5.50m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	10	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレート設置含む)(山側杭 終点側)	B工法-1 杭径3.0m 削孔長13.3m ライナープレート6.3m 掘削長内訳: レキ質土(φ3.0m) 5.56m 中硬岩(φ3.0m) 0.74m 中硬岩(φ3.2m) 7.00m	本	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	11	E-①	工事費	吹付工(谷側杭 起点側)	杭径3.0m モルタルライニング t=100 遠心力吹付工法	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	12	E-①	工事費	吹付工(山側杭 起点側)	杭径3.0m モルタルライニング t=100 遠心力吹付工法	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	13	E-①	工事費	吹付工(谷側杭 終点側)	杭径3.0m モルタルライニング t=100 遠心力吹付工法	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	14	E-①	工事費	吹付工(山側杭 終点側)	杭径3.0m モルタルライニング t=100 遠心力吹付工法	m	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	15	E-①	工事費	吹付設備設置解体工		回	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-08	16	E-①	工事費	型枠	埋設	m2	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-03	01	E-①	工事費	車止め設置	大型車用(ハーフキングブロック A L=400,H=180)	箇所	別紙参照	R1.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-03	02	D-①	工事費	補修標識板取付	既設標識板穿孔、固定金具設置、落下防止処理含む	m2	17,900	R1.6	静岡県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-03	04	D-①	工事費	既設標識板撤去	1500×1500 (コンクリートアン カー撤去含む)	枚	49,100	R1.6	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-03	05	D-①	工事費	補修標識板設置	2080×2080 (コンクリートアン カー設置含む)	枚	50,300	R1.6	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-03	10	D-①	工事費	標識柱設置(脱着式杭 基礎)	φ126.0×4.5×1850 単 柱式	基	26,100	R1.6	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-03	12	D-①	工事費	車線分離標(D)設置	φ80 H=650	本	3,100	R1.6	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-04	2	E-①	工事費	切削オーバーレイ 2層舗設	密粒度As(13)ポリマー改質 Ⅲ型-W t=40 密粒度 As(13)ポリマー改質Ⅲ型- W t=40	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-03	1	E-①	工事費	発動発電機運転		日	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-01	03	E-①	工事費	波返しベースブロック設置	2.5m/本(目地材含む)	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-01	06	E-①	工事費	コンクリート被覆設置		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-01	15	E-①	工事費	プレキャスト基礎設置	2.5m/本(目地材含む)	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-01	18	E-①	工事費	プレキャスト被覆設置		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	073	D-①	工事費	滑り止め(材工共)	摩擦素子コート工法	m2	237,000	R1.7	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	076	E-①	工事費	インサートアンカー設置	M16×100 SD345 D25	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	086	E-①	工事費	アンカー筋挿入	エポキシ樹脂注入 アンカー定 着	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	087	E-①	工事費	チッピング		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	088	E-①	工事費	アンカーボルト設置	M20×250 M20×460U- BOLT	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	089		工事費	アンカーボルト設置	M20×260 M20×200	箇所	-	R1.7		No.088と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	092	D-①	工事費	銘板設置(手間のみ)	500×500 t=13 コンクリートア ンカー削孔含む	枚	4,830	R1.7	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	093	D-①	工事費	橋歴板設置(手間のみ)	300×200 t=13 コンクリートア ンカー削孔含む	枚	4,830	R1.7	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	094	D-①	工事費	ジャッキアッププレート設置 (手間のみ)	300×200 t=3 削孔含む	枚	4,830	R1.7	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	099	E-①	工事費	アンカーボルト設置	4-M24×500L	組	別紙	R1.7	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	101	E-①	工事費	結束ベルト設置	W=50 ホリエステル製	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	104	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	2t用	袋	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-09	105	E-①	工事費	合成床版架設工	耐候性	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-02	1	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート設 置	B型 L=5.00m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 02	21	E-①	工事費	消火栓撤去		台	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 02	22	E-①	工事費	消火栓配管更新	A型	箇所	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 02	23		工事費	消火栓配管更新	B型	箇所	-	R1.7		No.22と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 02	24	E-①	工事費	トンネル内装板更新		箇所	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 02	25	E-①	工事費	CO計撤去		台	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 02	26	E-①	工事費	計測盤撤去		面	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	新豊根ダム管理支所	浜松-防- 03	38		工事費	局舎撤去	接地撤去を含む	基	-	R1.7		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	新豊根ダム管理支所	浜松-防- 03	39		工事費	有刺鉄線撤去	扉・支柱・基礎撤去を含む	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	15	D-①	工事費	酸洗費	リン二相鋼 SUS821L1	m2	4,500	R1.7	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	16		工事費	螺旋階段	製作歩掛	基	-	R1.7		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	17		工事費	螺旋階段	製作補助材料費率	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	18		工事費	螺旋階段	据付歩掛（機械経費は 除く）	基	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	19		工事費	螺旋階段	据付補助材料費率	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	20		工事費	螺旋階段	撤去歩掛（機械経費は 除く）	基	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	21		工事費	油圧ユニット	据付歩掛（機械経費は 除く）	基	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	22		工事費	油圧ユニット	据付補助材料費率	式	-	R1.7		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 04	23		工事費	油圧ユニット	撤去歩掛（機械経費は 除く）	基	-	R1.7		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防-04	24	E-③	工事費	水位計(特定小電力無線装置)	取替(撤去から据付の一連作業)歩掛	式	別紙	R1.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-05	22	E-①	工事費	型枠	埋設型枠	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-05	23		工事費	鞆管天端設置		箇所	-	R1.7		No.23-1.2で分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-05	23-1	E-①	工事費	鞆管天端設置	P9	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-05	23-2	E-①	工事費	鞆管天端設置	P10	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-05	24	E-①	工事費	緩衝ゴム設置		箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-05	25	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ61×1020	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	01		工事費	床掘り	土砂(5m以下、障害有)	m3	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	02		工事費	埋戻し	土砂(切梁・腹起し内施工)	m3	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	03	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ61×1020(エポキシ樹脂含む)	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	04	E-①	工事費	増厚工	ポリマーセメントモルタル t=102mm	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	06	E-①	工事費	主筋固定工	D51用サドルバンド	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	09		工事費	表面保護(仕上げ塗装工 下塗り)		m2	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	11		工事費	表面保護(仕上げ塗装工 上塗り 2層塗)		m2	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	15	E-①	工事費	高欄設置	L=75×75×9	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-06	16	E-①	工事費	高欄撤去	L=75×75×9	m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-07	41	E-①	工事費	支承スッパ切断	TYPE-1	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-07	42	E-①	工事費	支承スッパ切断	TYPE-2	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-07	43	E-①	工事費	支承スッパ切断	TYPE-3	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-07	44	E-①	工事費	支承スッパ切断	TYPE-4	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-07	45	E-①	工事費	部材設置	受梁・ダンパー(W≤600kg/部材)	組	別紙	R1.7	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	46	E-①	工事費	部材設置	受梁 (W≤600kg/部材)	組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	47	E-①	工事費	部材設置	受梁 (W>600kg/部材)	組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	48	E-①	工事費	縦型緩衝ヒン設置		組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	49	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ80×1325	孔	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	50	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ80×1305	孔	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	51	E-①	工事費	既設アンカーバー切断	ガス切断 φ60	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	52	E-①	工事費	既設受梁撤去	既設受梁(W≤600kg/部 材)	組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	53	E-①	工事費	既設受梁撤去	既設受梁(W>600kg/部 材)	組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	54	E-①	工事費	部材設置	鋼製架台 (W≤600kg/部 材)	組	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	55	E-①	工事費	コンクリートカッター切断		m	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	60	E-①	工事費	増厚工	t=75mm PAE系ホリマーセメ ントモルタル	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	61	E-①	工事費	増厚工	t=67mm PAE系ホリマーセメ ントモルタル	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	62	E-①	工事費	主筋固定	SD345 D29	箇所	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-07	63		工事費	主筋固定	SD345 D25	箇所	-	R1.7		No.62と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	14	E-①	工事費	部材設置	鋼製突起 (W≤600kg/ 基)	基	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	15	E-①	工事費	不陸調整	エポキシ樹脂パテ	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	16	E-①	工事費	床掘り	土砂 (5m以下、障害有り)	m3	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	17	E-①	工事費	埋戻し	土砂 (5m以下、障害有り)	m3	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	18	E-①	工事費	継鋼矢板圧入(Nmax≤ 50)	陸上 25<Nmax≤50 IV型 9m以下 継施工7箇所	枚	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	19	E-①	工事費	継鋼矢板圧入(Nmax≤ 50)	陸上 25<Nmax≤50 IV型 12m以下 継施工7箇所	枚	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	34	E-①	工事費	増厚工	t=79mm PAE系ホリマーセメ ントモルタル	m2	別紙	R1.7	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	35		工事費	主筋固定	SD345 D35	箇所	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	36	E-①	工事費	ラス網取付	ビニロンメッシュ MSV-4000	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	37		工事費	仕上げ塗装(下塗り)	二液形エポキシ樹脂系下 塗材(マイルドシーラー-EPO)	m2	-	R1.7		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	38	E-①	工事費	仕上げ塗装(下塗り・上 塗り)	二液形エポキシ樹脂系下 塗材(マイルドシーラー-EPO)超 低汚染NAD型特殊ポリウレ タン樹脂塗料(クリーンマイルド ウレタン2層塗り)	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-08	41	E-①	工事費	下塗り工	t=1mm PAE系ポリマーセメン トモルタル	m2	別紙	R1.7	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	07	D-①	工事費	ガードパイプ設置	Gp-A-3E 手間のみ	m	1,990	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	08	D-①	工事費	大型標識移設	規制標識10 基礎・標識 含む	基	66,800	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	09	D-①	工事費	大型標識撤去	規制標識10 基礎・標識 含む	基	41,400	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	10	D-①	工事費	標識柱設置 路側式	単柱式 手間のみ	基	4,070	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	11	D-①	工事費	標識柱撤去 路側式	単柱式 手間のみ	基	2,030	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	12	D-①	工事費	クッションドラム撤去	φ580×820	個	971	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	13	E-①	工事費	障害物表示灯撤去		基	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	14	D-①	工事費	線形誘導標撤去		基	13,000	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	15	E-①	工事費	アスカフ撤去	As	m	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	16	D-①	工事費	標識移設	規制標識9 基礎・標識 含む	基	66,800	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	17	D-①	工事費	標識撤去	規制標識9 基礎・標識 含む	基	41,400	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	18	D-①	工事費	視線誘導標Z 設置	Gr用(片面) φ100 自掃 式 支柱φ34 手間のみ	本	340	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	19	D-①	工事費	ガードパイプ撤去	Gp-A-3E 手間のみ	m	1,950	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	20	D-①	工事費	車線分離標設置(D)	φ80 H=650	本	3,100	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	21	D-①	工事費	車線分離標撤去(D)	φ80 H=650	本	1,550	R1.8	静岡県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	22	D-①	工事費	大型標識撤去	案内標識 基礎・標識含 む	基	34,900	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-09	25	D-①	工事費	標識撤去 ガードレール添 架式	注意喚起標識 標識・添 架金具含む	基	2,030	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-012	23		工事費	裏当てリング取付	工場取付 (材工共)	箇所	-	R1.8		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-04	02		工事費	プレキャスト縦帯コンクリート設 置	A型	本	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-04	03	E-①	工事費	プレキャスト縦枠設置	A型	本	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-04	04	E-①	工事費	プレキャストすべり止め設 置	A型	本	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-04	05	E-①	工事費	プレキャスト縦枠設置	C型	本	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-014	02	D-①	工事費	支柱 (材工共)	H175×175×7.5×11× 2850 端末支柱 柵高 2.00m ムッキ 勾配67%	本	157,000	R1.8	局管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-014	04		工事費	落石防護柵 設置		m	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-014	16		工事費	ロープ伏工 設置		m2	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-014	30		工事費	巨大岩塊固定工 設置		箇所	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-016	3	E-①	工事費	掘削土留	杭径9.0m 掘削長 12.0m(礫質土0.85m 中硬 岩11.15m) ライナープレート 12.0m	本	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-10	01	E-①	工事費	コンクリートはつり	t=42mm	m2	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-10	02	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m3	別紙	R1.8	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-019	036	D-①	工事費	機械式継手(接続手間)	D16 接続	箇所	248	R1.8	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-019	037		工事費	鉄筋ねじ切加工	D13 L=30	箇所	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	01	E-①	工事費	PC鋼棒	B種1号 φ26 SBPR930/1080	t	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	02	E-①	工事費	緊張	B種1号 φ26 SBPR930/1080	本	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	03	E-①	工事費	アンカー挿入	φ16 上向き※エポキシ樹 脂充填手間含む。	本	別紙	R1.8	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	04	E-①	工事費	アンカーボルト設置	4-RB25 L=400	組	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	05	E-①	工事費	遮音壁(上部)撤去	500×95×1960	m2	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	06	E-①	工事費	遮音壁(標準部)撤去	500×95×1960	m2	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	07	E-①	工事費	遮音壁(下部)撤去	600×95×1960	m2	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	08	E-①	工事費	笠木撤去	W=240 t=0.6	m	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	09	E-①	工事費	支柱撤去	125×125×7×10×2095	本	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	10	E-①	工事費	桁架設	架設桁架設 支間長20m 未満 平均質量17.6t/本	本	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	11		工事費	桁架設	架設桁架設 支間長20m 未満 平均質量16.6t/本	本	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	12	E-①	工事費	架設機械据付・解体	支間長20m未満 平均質 量17.6t/本	回	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	13	E-①	工事費	架設機械移動	支間長20m未満 平均質 量17.6t/本	回	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	14	E-①	工事費	軌道設置・撤去	30kg/mL-ル 支間長20m 未満 平均質量17.6t/本	m	別紙	R1.8	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	15		工事費	架設機械据付・解体	支間長20m未満 平均質 量16.6t/本	回	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	16		工事費	架設機械移動	支間長20m未満 平均質 量16.6t/本	回	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	17		工事費	軌道設置・撤去	30kg/mL-ル 支間長20m 未満 平均質量16.6t/本	m	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	18		工事費	バント設備		t	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-017	19		工事費	バント基礎	敷鉄板	m2	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-06	13		工事費	プレキャスト縦枠設置	B型、D型	本	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-06	14		工事費	プレキャストすべり止め設 置	A型	本	-	R1.8		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-06	15	E-①	工事費	プレキャスト横枠設置	A型B型一体型	本	別紙	R1.8	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-015	01	D-①	工事費	機械式継手	ねじ筋鉄筋継手 D51+D51(SA等級)	箇所	2,029	R1.8	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-015	02	D-①	工事費	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D51+D51(SA等級)	箇所	875	R1.8	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-021	01		工事費	タイヤ洗浄装置 維持管理	乾式・前後輪型	日	-	R1.9		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-021	02		工事費	シート養生		m2	-	R1.9		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	01		工事費	UBロープアンカー設置	SDタイプ(ハンガー索用)	箇所	-	R1.9		01-01~01-04に分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	01-01	E-①	工事費	UBロープアンカー設置/削 孔工	SDタイプ(ハンガー索用)/削 孔径50mm・削孔長 2000mm	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	01-02	E-①	工事費	UBロープアンカー設置/注 入工	SDタイプ(ハンガー索用)/削 孔径50mm・削孔長 2000mm	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	01-03	E-①	工事費	UBロープアンカー設置/ロー プアンカー挿入工	挿入長1.4m	箇所	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	01-04	E-①	工事費	UBロープアンカー設置/抵抗 板・抵抗ピン設置工	偏心鋼管 L=200 □-420 × 420 × 30	組	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	02		工事費	ロックアンカー設置		箇所	-	R1.9		02-01~02-04に分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	02-01	E-①	工事費	ロックアンカー設置/削孔工	ロックアンカーφ18mm/削孔 長1600mm	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	02-02	E-①	工事費	ロックアンカー設置/注入工	削孔径50mm/削孔長 1600mm	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	02-03	E-①	工事費	ロックアンカー設置/アンカー体 組立挿入工	アンカー長2100mm	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	02-04	E-①	工事費	ロックアンカー設置/抵抗ピン 設置	偏心鋼管 L=200	組	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	03	E-①	工事費	ハンガー索設置		組	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	04	E-①	工事費	連結金具組立		組	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	05	E-①	工事費	荷重分散金具組立		組	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	06	E-①	工事費	斜面整理工		m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07		工事費	架設	2×2-0.5×12型	m2	-	R1.9		07-01~07-05, 07-08に分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-01	E-①	工事費	ワイヤーロープ張り	3×7 12φ	m	別紙	R1.9	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-02	E-①	工事費	岩部用TSKセメントアンカーA	D22(M20)×1000	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-03	E-①	工事費	岩部用TSKセメントアンカーA	D22(M20)×1500	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-04		工事費	岩部用TSKセメントアンカーB	D22(M20)×1000	本	-	R1.9		07-02と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-05		工事費	岩部用TSKセメントアンカーB	D22(M20)×1500	本	-	R1.9		07-03と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-06		工事費	土砂部用スウィングアンカー 25A	114.3φ×4.5-1350 310 φ×430	本	-	R1.9		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-07		工事費	土砂部用スウィングアンカー 25B	114.3φ×4.5-1350 310 φ×430	本	-	R1.9		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	07-08	E-①	工事費	十字アンカー・グリップ・十字 グリップ取付	50×95	個	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	08	E-①	工事費	現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	09	E-①	工事費	ワイヤーロープ及び金網設 置(補助金網含む)	柵高2.5m、ロープ8本、金網 φ4.0×50×50	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	10	E-①	工事費	中間支柱、端末支柱(岩 部用アンカー設置含む)	柵高2.5m、支柱H125× 125×6.5×9	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	11	E-①	工事費	吊、サイト、ステーロープ設置 (岩部用)	D32(M30)×1000	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-022	12	E-①	工事費	吊、サイト、ステーロープ設置 (岩部用)	D22(M20)×1000	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	01	G-⑤	工事費	型枠(スライト・セントル)坑門 工本体起点側		m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	02	G-⑤	工事費	型枠(スライト・セントル)坑門 工本体終点側		m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	03	G-⑤	工事費	外型枠(明り巻起点側)	キーストンプレート t=1.2	m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	04	G-⑤	工事費	外型枠(明り巻終点側)	キーストンプレート t=1.2	m2	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	05	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(上半)(明り 巻起点側)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	06	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(下半)(明り 巻起点側)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	07	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(上半)(明り 巻終点側)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	08	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(下半)(明り 巻終点側)	余吹有 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	09	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(上半)(明り 巻起点側)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	10	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(下半)(明り 巻起点側)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	11	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(上半)(明り 巻終点側)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	12	G-⑤	工事費	吹付コンクリート(下半)(明り 巻終点側)	余吹無 t=250 18-10- 15N	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	13	G-⑤	工事費	ロックボルト(上半)(明り巻 起点側)	L=4000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	14	G-⑤	工事費	ロックボルト(上半)(明り巻 終点側)	L=4000 耐力 176.5kN(18t)以上	本	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	15	G-⑤	工事費	鋼製支保(上半)(明り巻 起点側)	H-200×200×8×12	基	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	16	G-⑤	工事費	鋼製支保(下半)(明り巻 起点側)	H-200×200×8×12	基	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	17	G-⑤	工事費	鋼製支保(上半)(明り巻 終点側)	H-200×200×8×12	基	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	18	G-⑤	工事費	鋼製支保(下半)(明り巻 終点側)	H-200×200×8×12	基	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	19	G-⑤	工事費	金網(上半)(明り巻起点 側)	φ5×150×150	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	20	G-⑤	工事費	金網(下半)(明り巻起点 側)	φ5×150×150	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	21	G-⑤	工事費	金網(上半)(明り巻終点 側)	φ5×150×150	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	22	G-⑤	工事費	金網(下半)(明り巻終点 側)	φ5×150×150	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	23	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(明り巻起 点側)	余巻有 18-15-40BB C=270kg/m3以上 t=350	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	24	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(明り巻起 点側)	余巻無 18-15-40BB C=270kg/m3以上 t=350	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	25	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(明り巻終 点側)	余巻有 18-15-40BB C=270kg/m3以上 t=350	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	26	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(明り巻終 点側)	余巻無 18-15-40BB C=270kg/m3以上 t=350	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	27	G-⑤	工事費	防水シート(明り巻起点 側)	ビニール系シート t=0.8mm以 上 透水性緩衝材 t=3mm 以上	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	28	G-⑤	工事費	防水シート(明り巻終点 側)	ビニール系シート t=0.8mm以 上 透水性緩衝材 t=3mm 以上	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	29	G-⑤	工事費	内型枠(明り巻起点側)	スライドセトル	m	別紙	R1.9	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	30	G-⑤	工事費	内型枠(明り巻終点側)	スライドセトル	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	31		工事費	鏡吹付	18-10-15N t=100 (49.388m2/箇所)	シフト	-	R1.9		浜松-工二-13にて報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-018	32		工事費	鏡吹付(坑内)	18-10-15N t=100 (49.388m2/箇所)	シフト	-	R1.9		浜松-工二-13にて報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	01	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-Sd(上 半)(坑内))	掘削等(掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工) (機械)(本坑)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	02	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-Sd(下 半)(坑内))	掘削等(掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工) (機械)(本坑)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	03	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-p)(坑 内)	掘削等(掘削、吹付、ロック ボルト、鋼製支保工)(発 破)(導坑)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	04	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-p)(撤 去)(明かり)	つなぎ等切断含む	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	05	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-p)	集塵機運転(発破工法 電気式 2000m3/min級)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	06	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-Sd(上 半))	ずり出し工(ダンプトラック運 転)(機械掘削 0.5<L≤ 1.2km 不良)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	07	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-Sd(下 半))	ずり出し工(ダンプトラック運 転)(機械掘削 0.5<L≤ 1.2km 不良)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	08	G-③	工事費	掘削・支保(DⅢa-p)	ずり出し工(ダンプトラック運 転)(発破工法 0.5<L≤ 1.2km 不良)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	09	G-③	工事費	インパート吹付コンクリート	DⅢa-S2-1 t=250	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-23	10	G-③	工事費	インパート支保	DⅢa-S2-1 H200×200 ×8×12	m	別紙	R1.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	76		工事費	長尺鋼管フォアハﾟリンク	DⅢa-s φ114.3×6.0× 12500	シフト	-	R1.10		No.76-1~3にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	76-1	G-③	工事費	長尺鋼管フォアハﾟリンク 先行削孔工	DⅢa-s φ114.3×6.0× 12500	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	76-2	G-③	工事費	長尺鋼管フォアハﾟリンク 打設工	DⅢa-s φ114.3×6.0× 12500	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	76-3	G-③	工事費	長尺鋼管フォアハﾟリンク 注入工	DⅢa-s φ114.3×6.0× 12500	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	77	G-③	工事費	注入式フォアホﾟｰリンク	DⅢa-P φ30.5 L=2000	m	別紙	R1.10	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	78		工事費	長尺鋼管フォアパイル工 (坑外型)	DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0 ×12640	シフト	-	R1.10		No.78-1"3にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	78-1	G-③	工事費	長尺鋼管フォアパイル工 (坑外型) 先行削孔工	DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0 ×12640	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	78-2	G-③	工事費	長尺鋼管フォアパイル工 (坑外型) 打設工	DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0 ×12640	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	78-3	G-③	工事費	長尺鋼管フォアパイル工 (坑外型) 注入工	DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0 ×12640	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	79		工事費	長尺鋼管鏡補強工(坑 外型)(溝付鋼管)	DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2 ×10590	シフト	-	R1.10		No.79-1"3にて分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	79-1	G-③	工事費	長尺鋼管鏡補強工(坑 外型)(溝付鋼管) 先行 削孔工	DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2 ×10590	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	79-2	G-③	工事費	長尺鋼管鏡補強工(坑 外型)(溝付鋼管) 打設 工	DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2 ×10590	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	79-3	G-③	工事費	長尺鋼管鏡補強工(坑 外型)(溝付鋼管) 注入 工	DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2 ×10590	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	80	G-③	工事費	鏡吹付	18-10-15N t=100 (49.388m2/箇所)	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-13	81	G-③	工事費	鏡吹付(坑内)	18-10-15N t=100 (49.388m2/箇所)	シフト	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	17	E-①	工事費	フェンス設置	支柱柵高2.0m以下 支柱 間隔2.0m以下	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	18	E-①	工事費	フェンス撤去	支柱柵高2.0m以下 支柱 間隔2.0m以下	m	別紙	R1.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	32	D-①	工事費	車線分離標設置【手間 のみ】	φ80 H=650 可変式(穿 孔式・1本脚) ベース径φ 250板無し	本	3,100	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	33	D-①	工事費	車線分離標設置(夜間) 【手間のみ】	φ80 H=650 可変式(穿 孔式・1本脚) ベース径φ 250板無し	本	4,650	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	34	D-①	工事費	車線分離標設置【手間 のみ】	H=650 凸型形状 PF- Q650	本	3,100	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	35	D-①	工事費	車線分離標設置(夜間) 【手間のみ】	H=650 凸型形状 PF- Q650	本	4,650	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	39	D-①	工事費	ホーソーシールド設置【手間 のみ】		m	348	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	41	D-①	工事費	防草目地設置	ウイードコート(立上部)	m	3,730	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	42	D-①	工事費	防草目地設置	ウイードコート(平場部)	m	2,540	R1.10	静岡県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	50	D-①	工事費	道路鎮設置【手間の み】	自発光 削孔タイプ	個	5,900	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	51	D-①	工事費	道路鎮設置【手間の み】	自発光 貼付タイプ	個	800	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	52	D-①	工事費	反射板頭部設置	D300	個	920	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	53	D-①	工事費	クッションドラム設置	丸型 φ580×H820	個	1,490	R1.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-11	54		工事費	高所作業車運転(賃料) 【運転歩掛】	トラック架装リフト・ブーム型 12m	日	-	R1.10		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	06	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置設 置工【手間のみ】	新設 ゴム樋設置 本体材 料費除く	m	59,700	R1.11	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	26		工事費	支持金物取付		組	-	R1.11		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	28		工事費	トンネル用排水管設置	SGP300A	m	-	R1.11		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	30		工事費	トンネル用電線管設置	G54×16条	m	-	R1.11		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	33		工事費	配水管設置	ダクタイル鋳鉄管 φ250	m	-	R1.11		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	39	E-①	工事費	緊張工(ポストテンション場所 打ホーラスラフ橋工)	両締め	ケーブル	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-27	41	E-①	工事費	鋼製排水溝設置		m	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	04	D-①	工事費	摩擦低減材塗布(材工 共)	鋼矢板Ⅲ型両面	m2	4,280	R1.11	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	09	E-①	工事費	沈下掘削(機械掘削)	玉石混じり砂レキ 0.00<P ≤0.10MPa H≤3m(3組/ 日(24時間施工))	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	10	E-①	工事費	沈下掘削(機械掘削)	玉石混じり砂レキ 0.00<P ≤0.10MPa H>3m(3組/日 (24時間施工))	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	11	E-①	工事費	沈下掘削(機械掘削)	玉石混じり砂レキ 0.10<P ≤0.14MPa H>3m(3組/日 (24時間施工))	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	12	E-①	工事費	沈下掘削(機械掘削)	玉石混じり砂レキ 0.14<P ≤0.18MPa H>3m(3組/日 (24時間施工))	m3	別紙	R1.11	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	13	E-①	工事費	口開掘削	土砂 人力掘削(2交替 (組)/日(18時間施工))	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	14	E-①	工事費	口開掘削	土砂 機械掘削(2交替 (組)/日(18時間施工))	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	15	E-①	工事費	鉄筋組立架台設置	15.0m×10.0m	t	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	16	E-①	工事費	鉄筋組立架台設置	12.0m×2.9m	t	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	17	E-①	工事費	一次盛土(土砂セトル)	土砂	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	18	E-①	工事費	二次盛土(土砂セトル)	砂	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	19	E-①	工事費	モルタル打設(土砂セトル)	1:3BB	m3	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	20		工事費	銘板設置	黄銅合金 500×500 t=13	枚	-	R1.11		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	21	E-①	工事費	連節ブロック張撤去	A型 400×500×220	m2	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	22		工事費	連節ブロック張撤去	B型 400×500×120	m2	-	R1.11		No.21と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	23	E-①	工事費	止水壁設置	15.0m×10.0m H=5.0m(下段部)	箇所	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	24	E-①	工事費	止水壁設置	15.0m×10.0m H=5.5m(上段部)	箇所	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	25	E-①	工事費	止水壁設置	15.0m×10.0m H=5.0m(上段部)	箇所	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	26	E-①	工事費	矢板固定材撤去	[-300×90×9×13	t	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	27	E-①	工事費	タイロッド撤去	φ28(ねじ部φ36) L=10.40m SS400	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	28	E-①	工事費	タイロッド撤去	φ28(ねじ部φ36) L=9.90m SS400	本	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-29	30	D-①	工事費	機械式継手(片側設置)	ねじ鉄筋継手 D25+D25(A等級)	箇所	353	R1.11	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-13	08	E-①	工事費	アンカーボルト設置	4-M24×450L	組	別紙	R1.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-13	11	D-①	工事費	置き式ガードレール設置 (発生品)	Gr-Bm-2B(特) 連続基礎	m	1,671	R1.11	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-13	12	D-①	工事費	線形誘導標撤去(再利用)	1200×700 支柱φ76.3 コンクリート基礎	基	41,400	R1.11	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-13	13	D-①	工事費	線形誘導標設置(発生品)	1200×700 支柱φ76.3 コンクリート基礎	基	66,800	R1.11	静岡県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-13	14	D-①	工事費	車線分離標(D)撤去	φ 80 H=650	本	1,860	R1.11	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	01	E-①	工事費	断面修復(上線 P17~P16)	塩分吸着剤による高防 錆型(移動式足場)	構造物	別紙	R1.11	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	02	E-①	工事費	断面修復(上線 P17~P16)	塩分吸着剤による高防 錆型	構造物	別紙	R1.11	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	03	E-①	工事費	断面修復(下線 P19~P16)	塩分吸着剤による高防 錆型(移動式足場)	構造物	別紙	R1.11	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	04	E-①	工事費	断面修復(下線 P19~P16)	塩分吸着剤による高防 錆型	構造物	別紙	R1.11	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	09		工事費	移動式足場(上線 P17~P16)	(桁外)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	10		工事費	移動式足場(上線 P17~P16)	(桁内)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	11		工事費	移動式足場(下線 P19~P18)	(桁外)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	12		工事費	移動式足場(下線 P17~P16)	(桁外)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	13		工事費	移動式足場(下線 P17~P16)	(桁内)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	16		工事費	枠組足場(上線 P17~P16)	(桁内)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-12	17		工事費	枠組足場(下線 P17~P16)	(桁内)	式	-	R1.11		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	01	E-①	工事費	掘削土留	杭径10.5m 杭長15.5m	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	04	E-①	工事費	人力掘削	土砂※平場幅<3m	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	05	E-①	工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 土 砂※平場幅<3m	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	06	E-①	工事費	人力掘削	軟岩※平場幅<3m	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	07		工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※平場幅<3m	m3	-	R1.12		No.05と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	08	E-①	工事費	機械掘削	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※3m≦平場幅<5m	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	09		工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※3m≦平場幅<5m	m3	-	R1.12		No.05と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	10	E-①	工事費	掘削(逆巻壁)	土砂※5m≦平場幅	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	11	E-①	工事費	機械掘削	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※5m≦平場幅	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	12	E-①	工事費	積込	バックホウ+クローラークレーン 軟 岩※5m≦平場幅	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	13	E-①	工事費	掘削機吊込		回	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	14	E-①	工事費	積込(ルース)	軟岩、土砂 5.0m<H≦ 20.0m	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	15	D-①	工事費	斜め鉄筋補強(リングビ ーム)※手間のみ	SD345 D22 削孔径φ65	m	7,840	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	16	E-①	工事費	基面整正(リングビ ーム)		m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	17	E-①	工事費	リングビーム鉄筋組立・加 工	SD345	t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	18	E-①	工事費	リングビーム型枠設置	H=600	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	19	E-①	工事費	リングビーム吹付コンクリート	18-10-15N 1000×600	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	20	D-①	工事費	鉄筋補強(逆巻壁)※手 間のみ	SD345 D19 削孔径φ65 ※平場幅<8m	m	7,130	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	21	E-①	工事費	削孔	SD345 D19 削孔長4.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	22	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長4.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	23	E-①	工事費	グラウト注入	SD345 D19 削孔長4.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	24	E-①	工事費	頭部処理	SD345 D19 削孔長4.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	25	E-①	工事費	削孔	SD345 D19 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	26	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	27		工事費	グラウト注入	SD345 D19 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	m3	-	R1.12		No.23と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	28		工事費	頭部処理	SD345 D19 削孔長3.0m 削孔径φ65※8m≦平場 幅	本	-	R1.12		No.24と同步掛

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	29	E-①	工事費	吹付コンクリート①(逆巻壁)	18-10-15N t=250※平場 幅<5m	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	30	E-①	工事費	吹付コンクリート②(逆巻壁)	18-10-15N t=250※5m≦ 平場幅	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	31	E-①	工事費	吹付機械吊込		回	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	32	E-①	工事費	鉄筋(逆巻壁)組立・加 工	SD345	t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	33	E-①	工事費	溶接金網(逆巻壁)設置	φ5×150×150	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	34	E-①	工事費	水抜きパイプ	VPφ50	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	41	D-①	工事費	機械式継手	ねじ筋鉄筋継手 D51+D51(SA等級)	箇所	2,197	R1.12	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-31	42	D-①	工事費	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D51+D51(SA等級)	箇所	875	R1.12	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-032	1	E-①	工事費	仮設用フランク	設置・撤去	t	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-14	1	E-①	工事費	切削オーバーレイ 2層舗設	密粒度As(13)ホリマー改質 Ⅲ型-W t=40 密粒度 As(13)ホリマー改質Ⅲ型- W t=40	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-14	2	E-①	工事費	切削オーバーレイ 2層舗設	密粒度As(13)ホリマー改質 Ⅲ型-W t=40 密粒度 As(13)ホリマー改質Ⅲ型- W t=40	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-08	03		工事費	プレキャスト縦帯コンクリート設 置	B型	本	-	R1.12		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	01		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-b平均運搬距離 0.5km<L≦1.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	02		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-b(1)平均運搬距離 1.4km<L≦2.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	03		工事費	掘削工(ずり出し含む)	DⅠ-b平均運搬距離 L≦ 0.5km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	04		工事費	掘削工(ずり出し含む)	DⅢa平均運搬距離 L≦ 0.5km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	05		工事費	掘削工(ずり出し含む)	DⅢa-1平均運搬距離 L ≦0.5km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	06		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(L)平均運搬距離 0.5km<L≦1.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	07		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(R)平均運搬距離 0.5km<L≦1.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	08		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(L)(1)平均運搬距離 1.2km<L≤1.4km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	09		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(R)(1)平均運搬距離 1.4km<L≤2.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	10		工事費	ロックボルト工	耐力176.5kN以上付属品 含む L=3m	本	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	11		工事費	ロックボルト工	耐力176.5kN以上付属品 含む L=4m	本	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	12		工事費	吹付工	18-10-15N t=100	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	13		工事費	吹付工	18-10-15N t=150 金網 設置含む	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	14		工事費	吹付工	18-10-15N t=250 金網 設置含む	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	15		工事費	覆工コンクリート工	18-15-40BB	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	16		工事費	型枠工		m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	17		工事費	防水シート工		m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	18		工事費	補強プレート	PL200×t22	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	19		工事費	ロックボルト切断	TD24	本	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	20		工事費	支保工切断	H-125×125×6.5×9	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	21		工事費	支保工切断	H-150×150×7×10	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	22		工事費	支保工切断	H-200×200×8×12	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	23		工事費	支保工撤去処分	H-125×125×6.5×9	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	24		工事費	支保工撤去処分	H-150×150×7×10	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-010	25		工事費	支保工撤去処分	H-200×200×8×12	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	01		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-b 平均運搬距離 0.5km<L≤1.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	02		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-b(1) 平均運搬距離 1.2km<L≤1.4km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	03		工事費	掘削工(ずり出し含む)	DⅠ-b 平均運搬距離 L ≤0.5km 不良	m3	-	R2.1		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	04		工事費	掘削工(ずり出し含む)	DⅢa 平均運搬距離 L≤ 0.5km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	05		工事費	掘削工(ずり出し含む)	DⅢa-A 平均運搬距離 L ≤0.5km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	06		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(L) 平均運搬距離 0.5km<L≤1.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	07		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(R) 平均運搬距離 0.5km<L≤1.2km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	08		工事費	掘削工(ずり出し含む)	CⅡ-L(R)(1) 平均運搬距 離 1.2km<L≤1.4km 不良	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	09		工事費	ロックボルト工	耐力176.5kN以上付属品 含む L=3m	本	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	10		工事費	ロックボルト工	耐力176.5kN以上付属品 含む L=4m	本	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	11		工事費	吹付工	18-10-15N t=100	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	12		工事費	吹付工	18-10-15N t=150 金網 設置含む	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	13		工事費	吹付工	18-10-15N t=250 金網 設置含む	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	14		工事費	覆工コンクリート工	18-15-40BB	m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	15		工事費	型枠工		m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	16		工事費	防水シート工		m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	17		工事費	補強プレート	PL200×t22	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	18		工事費	ロックボルト切断	TD24	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	19		工事費	支保工切断	H-125×125×6.5×9	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	20		工事費	支保工切断	H-150×150×7×10	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	21		工事費	支保工切断	H-200×200×8×12	箇所	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	22		工事費	支保工撤去処分	H-125×125×6.5×9	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	23		工事費	支保工撤去処分	H-150×150×7×10	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-011	24		工事費	支保工撤去処分	H-200×200×8×12	t	-	R2.1		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	01	E-①	工事費	削孔(Newスリーブ注入工)	平均削孔長(軟 岩)L=22.24m/本 平均削 孔長(砂礫土)L=1.72m/ 本 平均土被りL=3.83m/ 本	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	02	E-①	工事費	一次注入(Newスリーブ注 入工)	平均土被りL=3.83m/本 中空部L=2.40m/本 注入 量Q=2026L/本	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	03	E-①	工事費	二次注入(Newスリーブ注 入工)	平均土被りL=3.83m/本 中空部L=2.40m/本 注入 量Q=4357L/本	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	04	E-①	工事費	注入設備の据付・解体 (Newスリーブ注入工)	削孔用	現場	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	05	E-①	工事費	注入設備の据付・解体 (Newスリーブ注入工)	注入用	現場	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	06	E-①	工事費	注入設備の移設(Newス リーブ注入工)	削孔用	回	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	07	E-①	工事費	注入設備の移設(Newス リーブ注入工)	注入用	回	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	08	E-①	工事費	排水汚泥処理(Newスリ ーブ注入工)		日	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-34	09	E-①	工事費	足場	薬液注入用	空m3	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-37	2	E-①	工事費	結束ベルト設置		m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-37	3	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	2t用	袋	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-36	12	E-①	工事費	ポリエチレン側溝設置	半割300 アンカー設置含む	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-36	15	E-①	工事費	アンカーボルト設置	4-M24 L=800	基	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-36	16		工事費	アンカーボルト設置	4-M24 L=650	基	-	R2.1		No.15と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-36	17	E-①	工事費	基礎掘削及びスパイラルダ 外立込	φ 600 L=2.50m	基	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 09	05	E-①	工事費	トンネル内装板更新		箇所	別紙	R2.1	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 09	06	E-①	工事費	VI計撤去		組	別紙	R2.1	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 09	07	E-①	工事費	AV計撤去		組	別紙	R2.1	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	防災課	浜松-防- 09	08	E-①	工事費	換気制御盤撤去		面	別紙	R2.1	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	07		工事費	無収縮モルタル工		m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	08	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ61×1020	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	09	E-①	工事費	シーリング材	30×30 エポキシ樹脂系	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	17	E-①	工事費	緩衝材設置	400×50×400 クロプロン ゴム同等品以上	枚	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	18	E-①	工事費	緩衝材設置	420×50×400 クロプロン ゴム同等品以上	枚	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	19	E-①	工事費	場所打杭工(タウンサール ハンマ工)	A工法(クレーン工法) H形鋼 設計杭径495mm L=12.0m	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	20	E-①	工事費	場所打杭工(タウンサール ハンマ工)	A工法(クレーン工法) H形鋼 設計杭径495mm L=11.5m	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	21	E-①	工事費	場所打杭工(タウンサール ハンマ工)	A工法(クレーン工法) H形鋼 設計杭径495mm L=11.0m	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	22	E-①	工事費	場所打杭工(タウンサール ハンマ工)	A工法(クレーン工法) H形鋼 設計杭径495mm L=10.5m	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	23	E-①	工事費	場所打杭工(タウンサール ハンマ工)	A工法(クレーン工法) H形鋼 設計杭径495mm L=9.5m	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	36	E-①	工事費	アンカー設置	D19用 樹脂カプセル	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	37		工事費	アンカー設置	D16用 樹脂カプセル	本	-	R2.1		No.36同歩掛
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	38	D-①	工事費	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D38	t	114,500	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	39	D-①	工事費	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D29~32	t	114,500	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	40	E-①	工事費	緩衝材設置	150×50×1100 クロプロン ゴム同等品以上	枚	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	41	E-①	工事費	緩衝材設置	150×50×400 クロプロン ゴム同等品以上	枚	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	42	E-①	工事費	緩衝材撤去	150×50×850 クロプロン ゴム	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	43	E-①	工事費	緩衝材撤去	150×50×660 クロプロン ゴム	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	44	E-①	工事費	アンカー筋ガス切断	D32	本	別紙	R2.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-15	45	E-①	工事費	アンカー筋ガス切断	D19	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	01	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m3	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	02	E-①	工事費	排水管撤去	VP200A (切断含む)	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	05	E-①	工事費	表面処理	サンダーケレン 3種A	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	06	E-①	工事費	素地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	07	E-①	工事費	プライマー塗布	エポキシ樹脂系水性ウレタンプライマー	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	08	E-①	工事費	中塗り材塗布	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア樹脂塗料中塗	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	09	E-①	工事費	上塗り材塗布	柔軟形ホリウレタン樹脂塗料上塗	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	15	D-①	工事費	乾式止水材	設置遊間 170mm 手間のみ	m	99,800	R2.1	局管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	16	D-①	工事費	乾式止水材	設置遊間 210mm 手間のみ	m	109,000	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	17	D-①	工事費	乾式止水材	設置遊間 180mm 手間のみ	m	109,000	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	25		工事費	不陸調整	平均厚 t=5mm	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	39		工事費	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D29~D32	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	40	D-①	工事費	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D35	t	114,500	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-16	41	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m3	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	01	E-①	工事費	掘削排土(ライナープレート含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長4.6m ライナープレート1.0m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	02	E-①	工事費	掘削排土(ライナープレート含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長4.6m ライナープレート1.0m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	03	E-①	工事費	掘削排土(ライナープレート含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長5.7m ライナープレート1.5m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	04	E-①	工事費	掘削排土(ライナープレート含む)	A工法 杭径2.0m 掘削長5.6m ライナープレート1.5m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	05	E-①	工事費	掘削排土(ライナープレート含む)	A工法 杭径2.5m 掘削長6.6m ライナープレート0.5m	本	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	06	E-①	工事費	吹付	杭径2.0m モルタルライニング t=100	m	別紙	R2.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	07		工事費	吹付	杭径2.0m モルタルライニング t=100	m	-	R2.1		No.6と同步掛
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	08	E-①	工事費	吹付	杭径2.5m モルタルライニング t=100	m	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	10	E-①	工事費	吹付設備設置解体		回	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	14	E-①	工事費	トランペットシース切断	ポリエチレン φ250用	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-35	15	E-①	工事費	シース切断	一般管 VP-125用	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	19		工事費	無収縮モルタル打設		m3	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	20		工事費	不陸調整	平均厚 t=5mm	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	21		工事費	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D35	t	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	41		工事費	不陸調整	平均厚 t=5mm	m2	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	42	E-①	工事費	緩衝チェーン設置	上部エブラケット設置(W≤ 600kg/組)含む	組	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	45	D-①	工事費	支承防錆処理	金属溶射(線支承)(300kN 超え1500kN以下)材工共	基	206,200	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	46	D-①	工事費	乾式止水材	設置遊間 160mm 手間 のみ	m	83,200	R2.1	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	47	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m3	別紙	R2.1	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道 二-17	48		工事費	高所作業車運転	ブーム型・幅広デッキ回転タ イプ 作業床高 8~10m	日	-	R2.1		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-41	10		工事費	収縮目地(カッター目地)	瀝青質挿入物 t=10	m2	-	R2.2		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-41	11		工事費	丸型滑り止(材工共)	真空コンクリートパネル工法 刷毛引き上げ	m2	-	R2.2		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-40	01	D-①	工事費	受圧板据付	FRP製格子枠 967×967 ×40	枚	2,440	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-40	02	D-①	工事費	受圧板据付	FRP製格子枠 647×647 ×40	枚	2,440	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-40	03	D-①	工事費	補強材築造工	径60mm 土砂 頭部処理 工含む	m	5,160	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-40	04	D-①	工事費	補強材築造工	径60mm 軟岩Ⅱ 頭部処 理工含む	m	8,420	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-40	13	E-①	工事費	コルゲートフリューム据付	350×350mm 縞鋼板蓋設 置含む	m	別紙	R2.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	26	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装 下塗り(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料(1回塗り/層) 使用量 500g/m2(はけ・ローラー) 目 標膜厚150μm	m2	1,858	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	27	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装 下塗り(材工共)	有機シリコンペイント(1回 塗り/層) 使用量 240g/m2(はけ) 目標膜 厚30μm	m2	1,138	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	28	E-①	工事費	ダウンサホールハンマ工	A工法 モルタル杭(H形鋼) 設計杭径424mm 仮設物 掘削長(中硬岩)3.0m 杭 長6.0m	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	29	E-①	工事費	ダウンサホールハンマ工	A工法 モルタル杭(H形鋼) 設計杭径424mm 仮設物 掘削長(中硬岩)3.0m 杭 長6.5m	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	30	E-①	工事費	ダウンサホールハンマ工	A工法 モルタル杭(H形鋼) 設計杭径424mm 仮設物 掘削長(中硬岩)3.1m 杭 長9.0m	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	31	E-①	工事費	ダウンサホールハンマ工	A工法 モルタル杭(H形鋼) 設計杭径424mm 仮設物 掘削長(レキ質土1.3m、中 硬岩3.5m)4.8m 杭長 10.0m	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	32	E-①	工事費	ダウンサホールハンマ工	A工法 モルタル杭(H形鋼) 設計杭径424mm 仮設物 掘削長(レキ質土6.8m、中 硬岩2.3m)9.1m 杭長 12.0m	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	34	E-①	工事費	降下設備の組立・解体	4m<H	t	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	35	E-①	工事費	サドルによる降下作業	4m<H	m	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	36	E-①	工事費	仮受梁設置・撤去	リブ付H形鋼	t	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	38		工事費	重建設機械分解組立輸 送	分解組立+輸送(往復) ク ローラークレーン系 450t吊	回	-	R2.2		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-38	72	E-①	工事費	排水管設置	ステンレスパイプ φ202	m	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	01		工事費	掘削土留	B工法-2、杭径7.0m、掘削 長12.0m ライナープレート 4.5m、吹付コンクリート7.5m	本	-	R2.2		No.01-1"3にて分割報告

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	01-1	E-①	工事費	掘削排土工(ライナープレート含む)	B工法-2、杭径7.0m、掘削長12.0m ライナープレート4.5m、吹付コンクリート7.5m	本	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	01-2	E-①	工事費	吹付工	B工法-2、杭径7.0m、掘削長12.0m ライナープレート4.5m、吹付コンクリート7.5m	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	01-3	E-①	工事費	吹付設備設置解体工		回	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	05	E-①	工事費	水抜きパイプ設置	VP φ 100	m	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	06	E-①	工事費	添架管箱抜き設置	Vu φ 350	m	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	07	D-①	工事費	簡易清掃(足場施工)		m2	4,145	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	08	D-①	工事費	含浸材塗布(足場施工)		m2	4,427	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	11	E-①	工事費	保護層(底面部)	クッション砂 t=500	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	12	E-①	工事費	(底面部)上部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量400g/m2	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	13	E-①	工事費	(底面部)上部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	14	E-①	工事費	(法面部)保護層敷設	ヤシ繊維 t=30	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	15	E-①	工事費	(法面部)上部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量400g/m2	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	16	E-①	工事費	(法面部)上部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	17	E-①	工事費	(固定工部)上部保護マット敷設	長繊維不織布 目付量400g/m2	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-42	18	E-①	工事費	(固定工部)上部遮水シート敷設	高密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-43	06	E-①	工事費	コルゲートU字フリューム(B形)設置	1300×1000 t=1.6	m	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-43	07	D-①	工事費	プレキャスト側溝蓋設置(手間のみ)	Con-B1000	枚	1,012	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-43	23	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置	H500×W1300	m	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工 一-10	01	E-①	工事費	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	クローラダンプ10~11t積 積込機種BH1.4m3 運搬距離80m超110m以下	m3	別紙	R2.2	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	01	E-①	工事費	既設法面清掃[歩掛]		m2	別紙	R2.2	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	02	E-①	工事費	背面排水材[歩掛]	50×150 水抜きパイプ、モ ルタル充填含む	m	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	04	E-①	工事費	プレキャスト板設置工[歩 掛]	基本段 直線 据付金具、 既調合モルタル、目地バック アップ材含む	枚	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	05	E-①	工事費	プレキャスト板設置工[歩 掛]	2段目以降 直線 据付金 具、既調合モルタル、目地 バックアップ材含む	枚	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	06	E-①	工事費	プレキャスト板設置工[歩 掛]	ST切断タイプ	枚	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	07	E-①	工事費	プレキャスト板切断工[歩 掛]	Dパネル切断費	枚	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	09	E-①	工事費	削孔[歩掛]	二重管 90mm 逆巻 礫質 土	m	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	10	E-①	工事費	削孔[歩掛]	二重管 90mm 逆巻 軟岩	m	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	11	E-①	工事費	ホーリングマシン移設[歩掛]	上下移動	回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	12	E-①	工事費	補強材挿入組立工[歩 掛]		本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	13	E-①	工事費	グラウト注入打設工[歩 掛]		m3	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	14	E-①	工事費	泥排水処理工[歩掛]		日	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	15	E-①	工事費	給水設備工[歩掛]		日	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	23	E-①	工事費	裏込め注入工[歩掛]	CB	m3	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	24	E-①	工事費	定着・頭部処理工[歩 掛]	目地モルタル詰、モルタル充 填、φ12タップ、φ12全ネジ 含む	箇所	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	25	E-①	工事費	プラント設置工[歩掛]	設置・撤去	式	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	26	E-①	工事費	足場工[歩掛]	設置・撤去	空m3	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	27	E-①	工事費	パネル切断工[歩掛]	STパネル切断費	式	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	28	E-①	工事費	差筋アンカー工[歩掛]	D13 L=200	式	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	30	E-①	工事費	モルタル吹付[歩掛]	t=50mm 水抜きパイプ、ラス 金網、アンカーピン、補助アン カーピン含む	m2	別紙	R2.2	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	31	E-①	工事費	定着・頭部処理工(モルタル吹付)[歩掛]		箇所	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	38	E-①	工事費	ジオテキスタイル壁面材組立・設置[歩掛]	植生シート設置含む	m2	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	39		工事費	ジオテキスタイル敷設、まき出し・敷均し・締固め[歩掛]	水平排水材設置含む	m2	-	R2.2		39-1,2で分割報告
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	39-1	E-①	工事費	ジオテキスタイル敷設	水平排水材設置含む	m2	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	39-2	E-①	工事費	まき出し・敷均し・締固め		m3	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	43	E-①	工事費	掘削土留[歩掛]	A工法 杭径2.0m 掘削長12.8m ライナープレート2.0m モルタルライニング [*] 11.0m	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	44	E-①	工事費	掘削土留[歩掛]	A工法 杭径2.0m 掘削長8.8m モルタルライニング [*] 8.3m	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	45	E-①	工事費	吹付工[歩掛]	φ2000 モルタルライニング [*] t=100(谷側)	m	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	46	E-①	工事費	吹付工[歩掛]	φ2000 モルタルライニング [*] t=100(山側)	m	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	47	E-①	工事費	吹付設備設置・撤去[歩掛]		回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	48	D-①	工事費	簡易清掃[手間のみ]		m2	1,349	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	49	D-①	工事費	含浸材塗布[手間のみ]		m2	1,441	R2.2	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	50	E-①	工事費	逸走防止工[歩掛]		式	別紙	R2.2	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工 二-039	56	E-①	工事費	掘削土留	杭径9.0m 掘削長 15.0m ライナープレート15.0m	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	